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1. ANTECEDENTES

1.1. Antecedenties previos

A principios del afio 1999 entrd en servicio el denominado “Acceso Norie al Puerto de
Algeciras”. La conexi6n entre este acceso y la actual A-7 (antigua N-340) se realiza a través de
un falso tdnel en curva que permite realizar Gnicamente el movimiento Malaga - Puerto en
ambos sentidos, y una glorieta partida semaforizada a nivel que permite la totalidad de los

movimientos posibles entre la A-7, el acceso al puerto y el entramado urbano.

La seccién transversal del tinel estd formada por una calzada de dos carriles de 3,50 m, uno en
cada sentido, y arcenes de 0,50 m. El tlnel, cuya alineacién en planta incluye una curva de 50

m de radio, resulta un punto conflictivo sobre todo para el paso de vehiculos pesados.

Por su parte, la calzada de la A-7 en el tramo de conexidn presenta una seccién de ancho
variable, compuesta por dos carriles de 3,50 m de anchura por sentido, sin arcenes. Hay vias de
servicio en ambas margenes que dan acceso al tlnel. La separacién entre los dos sentidos de
circulacion de la A-7 estd resuelta mediante barreras rigidas tipo New Jersey, exceptuando el
tramo previo al tdnel en el que sdlo existen marcas viales en la calzada. Entre la calzada

principal vy las vias de servicio también se disponen barreras rigidas de este tipo.

En cuanto a las condiciones de explotacion, el tramo presenta caracteristicas netamente
urbanas, con glorietas semaforizadas, arcenes minimos, entorno densamenie urbanizado,

volumen de trafico local significativo.

En la propia carretera A-7, y a unos 800 metros antes del tdnel de acceso al Puerto de
Algeciras, se sitla el denominado Enlace de La Menacha, que permite el acceso al poligono
industrial de La Menacha, al estadio de fatbol del mismo nombre y a las urbanizaciones
colindantes en ambas mérgenes. Es un enlace de tipo pesas, con glorietas excéntricas respecto
al paso inferior de la carretera. En la actualidad, la salida desde este enlace hacia el Puerto de
Algeciras se realiza incorporandose a la A-7 por un carril de aceleracién, y realizando un

trenzado posterior para acceder al tUnel.

En cuanto a la demanda de tréfico, la A-7 a su paso por Algeciras soporia unas intensidades
medias diarias superiores a los 50.000 vehiculos. En cuanto a su composicién, se registra un
importante porcentaje de vehiculos pesados que tienen como origen o destino las instalaciones
del Puerto de Algeciras a través de su Acceso Norte. Por ofra parte, el aumento de trafico de
viajeros y vehiculos con destino al Norte de Africa en los (ltimos afios produce unas puntas de
demanda de gran importancia, en dos oleadas que se repiten a lo largo de los afios: la primera a
mediados de julio vy la segunda coincidiendo con los dltimos dias de julio y primeros de agosto.
En estas operaciones se han llegado a medir intensidades de 1.000 vehiculos/hora, con

desplazamientos medios de 150.000 vehiculos y 540.000 viajeros por operacion.

Este trafico puntual provoca graves problemas en el Acceso Norte al puerto, produciéndose
retenciones que colapsan el acceso al puerto, especialmente en el tinel de conexién con la A-7,
que se convierte en un embudo. Las retenciones llegan a prolongarse a lo largo de la A-7

durante varios kilémetros en el sentido Malaga.

Los problemas generados en estos periodos se gestionan, con la participacién de diversos
Organismos, en los operativos conocidos como Operaciones Paso del Estrecho. En un futuro
préximo, uno de los elementos fundamentales de dichas Operaciones, sera el Area de Espera
Exterior de La Menacha, adyacente al enlace del mismo nombre, que daréd acogida a los
vehiculos en situacién de espera o pre-embarque, desde donde se dirigiran al puerto a través de

su Acceso Norte.

Tomando como base estos antecedentes, la Demarcacién de Carreteras del Estado en Andalucia
Occidental remiti6 a la Subdireccion General un informe-propuesta en el que se solicita
autorizacién para la redaccién de un proyecto de construccién que mejore los problemas de
explotacion en el Acceso Norte del Puerto de Algeciras. Las actuaciones que se proponen
consisten en la mejora de las conexiones de la A-7 con el Acceso Norte al puerto y del enlace

de La Menacha con la A-7, evitando el actual trenzado.

Examinada la citada propuesta, se observd que en el tramo considerado coexisten dos

problemas que, por diferentes motivos, justificarian la actuacién en el tramo:

— Por una parte, el tinel citado presenta problemas graves de explotacion. En épocas de

trafico medio los problemas del tlinel estén relacionados principalmente con la seguridad vial,
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por la falta de espacio para el girc de los vehiculos pesados, en una curva de 50 m de radio
con un Unico carril de circulacion por sentido. En épocas de afluencia extraordinaria de
vehiculos, las antes referidas Operaciones del Paso del Estrecho, los mayores problemas que
genera el tunel estén relacionados con su falta de capacidad y la necesaria disminucién de
velocidad para recorrerlo, lo que hace que se convierta en un cuello de botella que genera
importantes retenciones que se van acumulando a lo largo de la A-7 formando colas de

varios kildmetros.

~ El otro problema detectado es la inadecuada configuracién para atender la demanda prevista
de traficos que desde el enlace de La Menacha se dirijan al puerto, siendo esta conexién un
punto fundamental para el funcionamiento, previsto para el préximo afio, del drea de espera

de La Menacha.

No obstante todo lo expuesto acerca de la necesidad de actuacién, el caracter altamente
urbanizado de la zona, asi como el encajonamiento de la A-7 v el acceso al puerto en la malla
urbana consolidada limitan el conjunto de soluciones posibles desde los puntos de vista
econdmico, constructivo y de explotacion durante las obras. Ello justifica que, en una primera
fase, se redacte un proyecto de trazado con el planteamiento de las posibles alternativas y el
analisis de su funcionalidad y factibilidad de su ejecucién. Elegida la solucién 6ptima, podré

pasarse a la redaccion del proyecto constructivo.

En la Resolucién de la Direccion General de Carreteras, de 26 de septiembre de 2006, se
autoriza la Orden de Estudio del Proyecto de Trazado y Construccién “Acondicionamiento de la
Conexién de la CN-340 con el Acceso Norte al Puerto Bahia de Algeciras”. El contenido se

detalla en el siguiente apartado de este Angjo.

1.2. Orden de Estudio

La Orden de Estudio fija los siguientes objetos del estudio:

a} Proyecto de trazado T1-CA-4220:

e Recopilar y analizar los datos necesarios para definir las diferentes alternativas para la
mejora de la conexién entre la N-340, y el acceso Norte al Puerto Bahia de Algeciras, asf

como entre el enlace de La Menacha y la N-340, sentido Cédiz.

e Seleccionar la aliernativa dptima, teniéndose especialmente en cuenta la funcionalidad vy la

factibilidad de su ejecucidn.
Proyecto de construccion 41-CA-4220:

@ Desarrollar, con el grado de detalle exigible a un proyecto de construccion, las actuaciones

que se seleccionen en la aprobaciéon del proyecto trazado T1-CA-4220.

Se fijan las siguientes instrucciones particulares:

1. Se analizard la necesidad de someter el estudio a informacion publica, respecto de las
circunstancias que justifican la declaracién de interés general de la carretera y la
concepcion global de su trazado, de conformidad con el articulo 70 de fa Ley de

Carreteras.

2. En cualguier caso, ef proyecto de trazado incluird como Anejo un documento denominado
“Analisis Ambiental”, en el que se identificardan, describirdn y valorarén fos problemas
ambientales y en el que, asimismo, se proyectarén y valorardn las medidas correctoras

Que se estimen necesarias.

3. Las opciones propuestas en el proyecio de trazado se someterdn a una comparacion
mediante un método muliicriterio que incluird, al menos, criterios de renitabilidad
econdmica, ambientales, socio-economicos vy funcionales. Todas fas opciones se
comparardn con la “opcién cero” a efectos de andlisis de la rentabilidad econdmico-

financiera.

4. Se mantendra la coordinacion adecuada con el Ayuntamiento de Algeciras, con fa
Autoridad Portuaria Bahia de Algeciras y con el resto de Entidades y Organismos que
pudieran verse afectados o que puedan aporiar datos de interés para la redaccion del

proyecto.

5. Los proyecitos deberdn coordinarse con las previsiones de actuacion en el Area de Espera

Exterior de La Menacha.

6. Se efectuard un inventario de serializacion vertical, balizamiento v defensas existentes,
debiendo tener en cuenta en proyecto su posible adaptacion y aprovechamiento, siempre

que sea posible en la nueva configuracion proyectada.
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7. Se propondra el programa de trabajos qgue garantice la menor afeccién posible al trafico

durante la ejecucion de las obras.

8. Se estudiard con detalle la reposicion de caminos, vias pecuarias, accesos, servidumbres

| y servicios que resulten afectados, incluyendo en el estudio las actuaciones que se

‘ estimen necesarias para su correcta reposicion. En fa redaccion del proyecto quedara
| explicito que la reposicion de infraestructuras o servicios no modifica la titularidad de los
|

mismaos.

8. Al objeto de contribuir a la mejora de la seguridad vial de los ciclistas y de acuerdo con
los objetivos y direcirices del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), se
analizard la compatibilidad de las actuaciones a provectar con los usos ciclistas que

puedan entrar en conflicto con ellas.

La Orden de Estudio estima un Presupuesto Base de Licitacion de entre 15.000.000 euros y

25.000.000 euros.
Anélisis de la Orden de Estudio

Entre las prescripciones sefialadas en la Orden de Estudio, hay que resaltar la apertura de un

proceso de Informacion Pdblica que coincidira con la fase de Proyecto de Trazado.

En el estudio de alternativas se tendran en cuenta, entre otros, aspectos funcionales,

medioambientales y de rentabilidad.

Se mantendran contactos con diversos organismos afectados y se repondrdn todas las

afecciones a servicios y servidumbres.

En cuanto a la compatibilidad con el uso para ciclistas, se estudiardn las posibilidades

existentes, en especial en las vias de servicio.

Se hard un inventario de la sefnalizacién existente con vistas a su posible reutilizacion.

1.3. Informacién publica

Aprobado provisionalmente por la Direccidn General de Carreteras el Proyecto de Trazado T1-
CA-4220, por parte de la Demarcacién de Carreteras del Estado en Andalucia Occidental se
procedid a incoar el correspondiente Expediente de Informacién Pidblica, de acuerdo con la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Plblicas y del
Procedimiento Administrativo Comun, en cumplimiento de lo establecido por los articulos 18 y
19 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiaciéon Forzosa y articulo 10 de la Ley
25/88, de 29 de julio, de Carreteras modificada por Ley 24/01, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, mediante la insercion de los pertinentes anuncios
en el Boletin Oficial del Estado, B.O.E. nidmero 168 de 13 de julio de 2009, Boletin Oficial de la
provincia de Céadiz, B.O.P. de fecha 28 de julio de 2009, y en el Diario EURCPA SUR del 14 de
julio de 2009.

Por Resolucién de fecha 30 de julic de 2013, el Secretario de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por delegacién de la Ministra de Fomenio conforme a la Orden
FOM/1644/2012, de 23 de julio, publicada en el B.O.E. de fecha 25 de julio de 2012, resolvio
aprobar el Expediente de Informacién Publica, ordenando la redaccién de un nuevo Proyecto de
Trazado y posterior Proyecto de Construccién en el que deberdn cumplimentarse las siguientes

prescripciones:

2.1. Se suprimira la demolicion del tinel actual, el cual pasard a tener sentido unico de
entrada al Puerto de Algeciras, estudiando [las actuaciones necesarias para su

funcionamiento como calzada de sentido tinico.

2.2. Se proyectard un nuevo tune! para la salida del Puerto de Algeciras.

2.3. Las dos calzadas de la autovia A-7 (antigua N-340) se mantendrén a nivel al paso por

la glorieta actual situada en ef P.K. 107.

2.4. Con objeto de intentar centrar la actuacion del Proyecto en la banda de reserva que el
PGOU de Algeciras dispone para la autovia A-7 en esta zona, y no afectar a la margen

izquierda de la misma, en linea con lo afegado por el Ayuniamiento de Algeciras en el
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tramite de Informacion Publica, se esiudiaré desplazar, deniro de fo posible, fa

aciuacion hacia la margen derecha de la autovia A-7 y dentro de la citada banda.

2.5, Se consideraré fa posibilidad de mejorar el funcionamiento de la actual glorieta de la

autovia A-7, situada en ef P.K. 107, sin que eflo suponga afectar al viario municipal.

2.6. Se estudiardn y proyectardn de nuevo los desvios de tréfico necesarios para la

ejecucion def nuevo tunel y los viarios asociados.

2.7. Se volveran a redactar los anejos de expropiaciones y servicios afeciados para definir y

valorar las afecciones que provoque fa nueva solucion.

2.8. Se tendrd en cuenta lo preserito por la Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre,
por la que se aprueba la Instruccion sobre fas medidas especificas para fa mejora de fa
eficiencia en la efecucion de las obras publicas de infraestruciuras ferroviarias,

carreteras y aeropuerios del Ministerio de Fomento.

2.9. El nuevo Proyecio de Trazado serd sometido de nuevo al tramite de Informacion Oficial
y Publica, en cumplimiento del articufo 70 de la Ley 25/7998, de 29 de julio, de
Carreteras, modificada por lfa Ley 24/2001, de 27 de diciembre, y los articulos 18 y
19.7 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiacion Forzosa y concordantes de

su Reglamento.

2.10. Se debera tener en cuenta el informe de fa Delegacion Provincial de Céadiz de Ia
Consejeria de Cultura de la Junta de Andalucia, prescribiendo las medidas cautelares
necesarias en la fase de obras e incluyendo, en el Presupuesto y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares de las obras, la dotacién correspondiente para la

efecucion de las medidas de proteccion del patrimonio arqueolégico.

2.11. Se deberd tener en cuenta el informe de la Direccion General de Prevencion y Calidad

Ambiental de fa Consejeria de Medio Ambiente de la Junta de Andalucia.

La reduccidn de fondos publicos v la necesidad de adecuar y racionalizar los recursos
econdmicos a comprometer en la actuacién acorde con la planificacién que recoge el

Plan de Infraestructuras, Transporie y Vivienda 2012-2024 (PITVI).

La evolucién de la demanda de trafico, que en los datos de la zona relativos al aflo 2012
presenta una importante caida que en el acceso al puerto los hace comparables a los del
afio 2006 y en la A-7, mas acusada, la situarfa a la altura de los relativos al afio 2004, y
prognosis que recoge la Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se
aprueba la Instruccién sobre las medidas especificas para la mejora de la eficiencia en la

gjecucion de las obras publicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos.

Asi en este orden de cosas en el nuevo Proyecto de Trazado deberd acometerse lo que podria

identificarse como una primera fase del alcance de las obras inicialmente previsto compatible si

llegara el caso con una ulterior actuacién que las completase.

En consideracién a lo expuesto se redacta el presente Proyecto de Trazado cuyo contenido se

basa en atender los objetivos bésicos:

Mejora de la capacidad de la conexién de acceso al puerto manteniendo el tdnel actual
para el movimiento Maélaga - Puerto y proyectando un nuevo tdnel para el movimiento
contrario Puerto - Mélaga de manera que la actuacion se desarrolla en la margen derecha
(sentido Cadiz — Maélaga) de la A-7 dentro de la reserva de suelo para viario contemplada
en el Plan General de Ordenacién Urbanistica de Algeciras aprobado por Resolucién de la
Consejeria de Obras Publicas de la Junta de Andalucia en 2001 (B.0.J.A. n° 88 de 2 de
agosto de 2001).

Manteniéndose las calzadas de la A-7 a nivel a su paso por la glorieta del P.K. 107 no
resulta ésta afectada por las obras objeto del proyecto ni tampoco el viario urbano que a
ella accede. Esto constituye una limitacién para la mejora del funcionamiento de dicha
glorieta, dejando como Unico margen de actuacién el analisis y, en su caso, mejora de la

semaforizacion.

Dicha Resolucién se inscribe en el escenario que enmarca el actual contexto econémico y sus

dos vertientes fundamentales:
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— Por dltimo, en la margen del Acceso Norie al Puerto de Algeciras, en direccién A-7 - Puerto

2. PLANEAMIENTO URBANISTICO de Algeciras, los terrenos colindantes son suelo urbano “Espacio libre Publico”, v el ya citado

El trazado del Acondicionamiento de la Conexién de la A-7 y el Acceso Norte al Puerto de

Algeciras, discurre a través del término Municipal de Algeciras.

La figura de planeamiento vigente en este municipio, es el Plan de Ordenacién Urbanfstica de
Algeciras, aprobado por Resolucién de la Consejeria de Obras Publicas de la Junta de Andalucia

en 2001 (B.0.J.A. n°88 de 2 de Agosto de 2001).

El acondicionamiento objeto de este proyecto actlia sobre la A-7 y sobre el Acceso Norte al
Puerto de Algeciras. Ambas carreteras limitan con diversas figuras del planeamiento que se

detallan a continuacién.

— La A-7 en direccién Céadiz - Mélaga, limita con un espacio atribuido en el planeamiento a
“Viario Propuesto”, desde mas al Norte del enlace de La Menacha hasta el Acceso Norte al

Puerto de Algeciras.

— Desde el Acceso Norte al Puerto de Algeciras en el borde de la A-7 direccién Cadiz - Mélaga,

hacia Cadiz, el limite es con suelo urbano edificable.

Dentro de este suelo urbano edificable, destacan los sectores de suelo urbanizable 7.U.E.2.
“Acebuchal Norte 1”, 7.U.E.3. “Acebuchal Norte 1I”, 7.U.E.4. “Acebuchal Norte IlI” y 7.U.E.5.
“Acebuchal Norte IV”.

— En la misma margen de la A-7, hacia Cadiz, se encuentra una figura de suelo urbano de

equipamiento publico, para instalaciones auxiliares del sistema viario, colindantes con la A-7.

— En la A-7 direccién Malaga - Cédiz, los terrenos colindantes son suelo urbano edificable, en
su gran mayoria, con la excepcién de dos espacios de suelo urbano pertenecientes a la figura
“Espacio libre Plblico” uno de ellos, y el otro a “Espacio libre privado” y otro perteneciente a

equipamiento publico asistencial.

— En el Acceso al Puerto de Algeciras en la margen que linda con la direccién Puerto de
Algeciras - A-7, los terrenos son suelo urbano edificable, con un sector de suelo urbanizable
6.U.E.18 “El Chaparral”. En su parte mds préxima al Acceso Norte al Puerto de Algeciras, el

suelo tendré la calificacién de suelo urbano “Espacio Libre Ptblico”.

sector de suelo urbanizable 7.U.E.2. “Acebuchal Norte 1”.

En los planos adjuntos se refleja el planemiento urbanistico en la zona de proyecto.

C0702A01 3




Término Municipal de Algeciras , PUERTO - MALAGA

PUERTO - GLORIETA
/ :
v
v, /
. 4 /
N % /
AN 7@7 / x
NN\ PUERTO - MALAGA %
b o :
\‘3‘/3 % _ "x r,\
v . CONEXION :
; : C/ EMBARCADERO
s \ % ViA DE SERVICIO. A-7 IR o
x CALZADA IZDA . ; N K
. | x " Y
D / 7
Q "D Nl
> NS
ane N % N
2 : _4 R "\ N D g
TS SN <
ORI e
X ‘ ¢ \\.. S~ == J S e —
3 < = AR AN AL T T 7
o e rd
b X
X

LEYENDA

SUELO URBANO: SUELO URBANO:
EDIFICABLE ESPACIO LIBRE PRIVADO

SUELO URBANO: S.UN.P.: F/
EQUIPAMIENTO PUBLICO SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO

SUELO URBANO:

EQUIPAMIENTO PRIVADO VIARIG PROPUESTO

SUELO URBANO:
ESPACIO LIBRE PUBLICO

SECRETARIA DE ESTADO | DIRECCION GENERAL EMPRESA CONSULTORA:
DE INFRAESTRUCTURAS, DE CARRETERAS

GOBIERNO  MINISTERIO  TRANSPORTE Y VIVIENDA

DE ESPANA DE FOMENTO

p DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO Aw
SECRETARIA GENERAL EN ANDALUCIA OCCIDENTAL <]/ INGENIEROS CONSULTORES
DE INFRAESTRUCTURAS

EL INGENIERO D INOS ESCALAS: TITULO DEL PROYECTO: CLAVE: N* DE PLANO:
AUTOR DEL 2 3 1/2000 4] 20 40 60 80m. ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA CARRETERA
e —

D. JOSE A. SANTISO PEREZ

ORIGINAL UNE A-1 | GRAFICA

N-340 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

(ACCESO NORTE) AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

. T1-CA-4220
TRAMO: ENLACE DE LA MENACHA - TUNEL DE ACCESO

1

HouA _1_ DE _1_

DESIGNACION DEL PLANO:

PLANEAMIENTO
PLANTA DE CONJUNTO

FECHA:
OCTUBRE 2014

N* DE PAGINA:




5
1
3 i
g N
o
‘i l.
e 1 Término Municipal d
'.
+
i |
]
- . . +
d‘ Término Municipal |
‘ de Los Barrios #
%
|
\
+
!
|
+
" o
H &
4 o
s | )
— | a{
e + :
- {7 Mg i N

Y

LEYENDA
SUELO URBANO: SUELO URBANO:
EDIFICABLE ESPACIO LIBRE PRIVADO
SUELO URBANO: S.UNP.:
EQUIPAMIENTO PUBLICO SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO
SR VIARIO PROPUESTO
EQUIPAMIENTO PRIVADO
SUELO URBANO:
ESPACIO LIBRE PUBLICO
SDEECI?Q?AR[A Dﬁé?'ﬂnag'! BLRE%&PE_'NEEEEJERAL EMPRESA CONSULTORA: EL INGENIERO DI INOS EL INGENIERC DE CAMINOS ESCALAS: TiTUALgCREB\EFgLEXE‘IQIE R O E XIS IE | f CAEEETEr CLAVE: N* DE PLANO: DESIGNACION DEL PLANO: FECHA:
\BIFRNIO | Tl RAESTR] AUTOR DEL DIRECTOR DEL PROYECTO: 0 5 10 6§ 20m.
Gos]_Eg%_o_ L TERT R o el /\synconsuLT s, 1/500 ™ | 540 GON EL AGCESD NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS | T1-CA-4220 2 PLANEAMIENTO DOTMERE201
DEESPANA  DE FOMENTO cocperania cenerar | BTTARSATION DE CARRETERAS DEL ESTADO 7 WEENERGS CONGULTORES TRAMO: ENLACE DE LA MENACHA - TUNEL DE ACCESO 1 & PLANTA N' DE PAGINA:
DE INFRAESTRUCTURAS D. JOSE A. SANTISO PEREZ D. RUBEN F. GALEQTE ESPEJO ORIGINAL UNE A-1 | GRAFICA (ACCESO NORTE) AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS HOJA ___ DE _2_




FINAL VIA DE SERVICIO A-7
CALZADA IZQUIERDA

~0+519,114.
~;

 DEESPANA  DE FOMENTO SECRETARIA GENERAL
] ICTURAS

DEMARCACIO)]
EN ANDALUC(A OCCIDENTAL

ot RETERAS DEL ESPADO WINGENIERUS CONSULTORES

D. JOSE A SANTISO PEREZ

D. RUBEN F. GALEOTE ESPEJO

LEYENDA

SUELO URBANO:
ESPACIO LIBRE PRIVADO
SUNP:

EQUIPAMIENTO PUBLICO SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO

EQUIPAMIENTO PRIVADO VIARIQFROPUERTO

ESPACIO LIBRE PUBLICO

EE%I?R&E‘;T?&S‘TB:&? BJEREiEIROFl?EEEPS\IERAL EMPRESA CONSULTORA: EL INGENIERC DI INOS EL INGEMIERO DE CAMINOS ESCALAS: T"”kgc?ﬁ'ﬁ]g?g&&?ém‘ro OO OE R CRARE e CLAVE: DESIGNACION DEL PLANO: FECHA:
A 3 AUTOR DEL DIRECTOR DEL PROYECTO: o
J GOBIERNO: MINISTERIO | TRANSPORTE Y VIVIENDA /\synconsuLTsL. 1/500 N-340 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS | T1-CA-4220 PLANEAMIENTO OCTUBRE 2014
TRAMO: ENLACE DE LA MENACHA - TONEL DE ACCESO PLANTA N DE PAGINA:
ORIGINAL UNE A=1 | (ACCESO NORTE) AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS




R bl S e N

¢ yror NOO 30

Término Municipal de Algeciras

TOYOTA

CONCESIONARIO
AUDI

EDIFICIO
DIELECTRIC

HOSTAL
BLUMEN

AUTO MERIDIONAL

HIERROS
PALACIOS

Z

M
Q
@)

T
0
—

>

-

SUELO URBANO:
EDIFICABLE

SUELO URBANO:
EQUIPAMIENTO PUBLICO

SUELO URBANO:
EQUIPAMIENTO PRIVADO

LEYENDA

SUELO URBANO:
ESPACIC LIBRE PRIVADO

8.UN.P.:

SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO

VIARIO PROPUESTO

EDIFICACION

SUELO URBANO:
ESPACIO LIBRE PUBLICO
= SDEECIRN?R';TEEgLﬁ? BL%%E!&OE?‘E%?ERAL EMPRESA CONSULTORA: EL INGENIERO DI INOS EL INGENIERO DE CAMINOS ESCALAS: 'll'l’u;gc DY\EIIE-)IETSREAEI{A?E {0 DE L CONEXION DE L DARRETERA CLAVE: N® DE PLANO: DESIGNACIGN DEL PLANO: FECHA:
0 J v g R il Pi 3 o 5 10 15 20m. 4
e e R S TR p——— A\svnconsuiTsi R B PIRECTOR BEL FROTECTD 11500 | \ 340 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO, BAHIA DE ALGEGIRAS | T1-GA-4220 2 PLANEAMIENTO OCTUBRE 044
DE ESPANA  DE FOMENTO o cnerania cenerar | SEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO <}/ INGENIERGS CONSULTORES TRAMO: ENLACE DE LA MENACHA - TUNEL DE ACCESO = = PLANTA N* DE PAGINA:
DE INFRAESTRUCTURAS D. JOSE A. SANTISO PEREZ D. RUBEN F. CALEOTE ESPEJO ORIGINAL UNE A-1 | GRAFICA (ACCESO NORTE) AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS HOJA _2_ DE _32_




LEYENDA

SUELO URBANO: SUELO URBANO:
EDIFICABLE ESPACIO LIBRE PRIVADO

SUELO URBANO:
EQUIPAMIENTO PUBLICO

SUNP:
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADD

SUELO URBANO:

EQUIPAMIENTO PRIVADO LA i 1)

SUELC URBANO:
ESPACIO LIBRE PUBLICO

HIERROS
PALACIOS

EDIFICACION EXISTENTE

- / /
~ / )

PUERTO - GLORIETA

TUNEL EXISTENTE

RESTAURANTE
" LA P]ﬂ A

Término Municipal de Algeciras

PEUGEOT

ﬂ‘wﬂ g 0
DA Ngow0 00 L)

AR L)
 O101Ax3S 3¢

BT L

LOSA SUSTENTADA
POR PILA:

OTEL
ALBORAN

0+369,606

PORCELANOSA
FINAL PUERTQ . GLORIETA

i SECREVARIA DEESTADO [ DIRECCION GENERAL EMPRESA CONSULTORA: EL INGENIERO DE_@AMINOS FL INGENIERO DE CAMINOS ESCALAS: "“k%otﬁb ROYEBT  OELA CONEXIAN DELACARRETERA: | N* DE PLANO: DESIGNACION DEL PLANO: FECHA:
 C ] ERiEy RAESTRUCTURAS, AUTOR DEL DIRECTOR DEL PROYECTO: 0 5 10 156 20m.
L e R p—————— A\ svnconsuLTs.L. ﬁ/ 1500 e==e=====,===" | .340 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS | T1-CA-4220 2 PLANEAMIENTO OETUERE 201
DE ESPANA  DE FOMENTO SECRETARIA GENERAL | DETAMRCACION DE CARRETERAS ] NGENIERSS CONGULTORES TRAMO: ENLACE DE LA MENACHA - TUNEL DE AGCESO 4 6 PLANTA N* DE PAGINA:
DE INFRAESTRUCTURAS D. JOSE A. SANTISO PEREZ D. RUBEN F. GALEOTE ESPEJO ORIGINAL UNE A-1 | GRAFICA (ACCESD NORTE) AL PUERTO BAHIA DE ALGECGIRAS HOJA _Z_ DE _Z_




LEYENDA

SUELOC URBANO:
EDIFICABLE

SUELO URBANO:
EQUIPAMIENTO PUBLICO

SUELOC URBANO:
EQUIPAMIENTO PRIVADO

SUELO URBANO:
ESPACIO LIBRE PUBLICO

ESTADO

SUELO URBANO:
ESPACIO LIBRE PRIVADO

s.u. ;
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO

VIARIO PROPUESTO

DIRECCION GENERA| EMPRESA CONSULTORA:
BE CaRneTERAS A EoH

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ANDALUCIA OCCIDENTAL

EL INGENIERO DE CAMINOS
DIRECTOR DEL PROYECTO:

D. RUBEN F. GALEQTE ESPEJO

1500 %

ORIGINAL UNE A-1

TITULO DEL PROYECTO:

"ACONDIGIONAMIENTO DE LA GONEXION DE LA CARRETERA )
N-340 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS | T1-CA-4220
TRAMO: ENLACE DE LA MENAGHA - TUNEL DE ACCESO '

(ACCESO NOR'

AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

DESIGNACION DEL PLANO:
PLANEAMIENTO
PLANTA




14)

Termino Municipal de Algeciras

H%JA 4\/

N

/

) tres |
— I
A g +|E.“
Fes ) ad);
4172 / Ilk
+'f II /
!
/
—
: II ! 1544
+7asgll +‘%72 CALLE 1540 .
- A LU/v,4
/ :
x

BUNE CO

LOSA SUSTENTADA
POR PILAS

[
{

Ji
1 +18.85
|

)

/

!
41907 /g

f

/

/

g

PANTALLA DE CONTENCION
FRONTAL ENTRE TUNELES

PUERTO - GLORIETA

-+ <
W
@
< =
~ o 3
) ] Q@
; i
x
+Y=40041OO
3
3
s

PUERTO - MALAGA

4. 2070

=
e

SUELO URBANO:

LEYENDA
SUELO URBANO:
EDIFICABLE ESPACIO LIBRE PRIVADO
SUELO URBANO: S.UN.P.:
EQUIPAMIENTO PUBLICO SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO
SUELO URBANO:
- EQUIPAMIENTO PRIVADO - VIARIO PROPUESTO
SUELO URBANO:
ESPACIO LIBRE PUBLICO
SDEEC\RNEFTR}/\\TE%ESCE‘SFTJ}I\K%? BEREE\%:SE"F‘EgAE\?ERAL EMPRESA CONSULTORA: EL INGENIERO Dt EL INGENIERO D ESCALAS: TITUALgOD,\E‘IbIgIRgLE/S’cIOIE NTO DE LA CONEXION DE LA CARRETERA CLAVE: N* DE PLANO: DESIGNACION DEL PLANO: FECHA:
. AUTOR DEL DIRECTOR DEL, 0 5 10 15 20m.,
gggéii%i gleNFlngwElgl\loTo TRANSTORTEVMENGA— e oo | \synconsuLTSL 1500 m=mmm==—===" | N.340 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS | T1-CA-4220 2 PLANEAMIENTO OCTUBRE 2014
i ! NGENIEROS CONSULTORES TRAMO: ENLACE DE LA MENACHA - TUNEL DE ACCESO N°* DE PAGINA:
ISDEECI;'SIEIJRAX}E?F%EE'EFBARIAS EN ANDALUCIA OCCIDENTAL [/ NGENIEROS CONSULTORES D. JOSE A. SANTISO PEREZ D. RUBEN F. GALEOTE ESPEJO ORIGINAL UNE A-1 | GRAFICA (ACCESO NORTE) AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS Hosa _6_ pe _6_ PLANTA
7




ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS ANEJO N°1. ANTECEDENTES

APENDICES

CO702A01_3



ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

ANEJO N°1. ANTECEDENTES

APENDICE N° 1. ORDEN DE ESTUDIO

C0702A01_3A01




SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUCTURAS ¥

1[\;4[1;‘3 Fig;%;\iz?o PLANIFICACION
SECRETARIA GENERAL
DE INFRAESTRUCTURAS
41-CA-4220
DIRECCION GENERAL DE
Tl—CA~4220 CARRETERAS

SUBDIRECCION GENERAL DE
PLANIFICACION

Resolucién de la Direccion General de Carreteras, por delegacidén en la Subdireccion
General de Planificacién, por la que se autoriza: a

Orden de Estudio. Proyecto de Construccidn.

"ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA N-340 CON EL ACCESO
NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS”

Red de Carreteras del Estade.

CADIZ

A principios del afo 1999 entr6 en servicio el denominado “Acceso Norte al Puerto de
Algeciras”. La conexi6n entre este acceso y la N-340 se realiza a través de un falso tinel en curva

que permite realizar Unicamente el giro Mélaga — Puerto en ambos sentidos, y una glorieta partida -

semaforizada a nivel que permite la totalidad de los giros posibles entre la N-340, el acceso al
puerto y el entramado urbano.

La seccion transversal del tinel estd formada por una calzada de dos cariles de 3,50 m,
uno en cada sentido, y arcenes de 0,50 m. El timel, cuya alineacién en planta incluye una curva de
50 m de radio, resulta un punto conflictivo sobre todo para el paso de vehiculos pesados.

Por su parte, la calzada de la N-340 en el tramo de conexién presenta una seccién de ancho
variable, compuesta por dos carriles de 3,50 m de anchura por sentido, sin arcenes. Hay vias de
servicio en ambas margenes que dan acceso a un gran nimero de naves comerciales. Asimismo
hay dos carriles de salida y acceso al tinel. La separacién entre los dos sentidos de circulacion de
jaN-340 esté resuelta mediante barreras rigidas tipo New Jersey, exceptuando el tramo previo al
tinel en el que sélo existen marcas viales en la calzada. Entre la calzada principal y las vias de
servicio también se disponen barreras rigidas de este tipo.

En cuanto a las condiciones de explotacién, el tramo presenta caracteristicas net
urbanas, con glorietas semaforizadas, arcenes minimos, entorno densamente 1
volumen de trafico local significativo.

En la propia carretera N-340, y a unos 800 metros antes del tinel de acceso au ruerto de
Algeciras, se sitia el denominado Enlace de La Menacha, que permite el acceso al poligono
industrial de La Menacha, al estadio de fitbol del mismo nombre y a las urbanizaciones
colindantes en ambas maérgenes. Es un enlace de tipo pesas, con glorietas excéntricas respecto al
paso inferior de la carretera. En la actualidad, la salida desde este enlace hacia el Puerto de
Algeciras se realiza incorpordndose a la N-340 por un carril de aceleracidn, y realizando un
trenzado posterior para acceder al tunel.

En cuanto a la demanda de tréfico, la N-340 a su paso por Algeciras soporta actualmente
unas intensidades medias diarias superiores a los 50.000 vehiculos. En cuanto a su composicion.
se registra un importante porcentaje de vehiculos pesados que tienen como origen o destino las
instalaciones del Puerto de Algeciras a través de su acceso Norte. Por otra parte, el aumento de
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trafico de viajeros y vehiculos con destino al Norte de Africa en los tltimos afios produce unas
puntas de demanda de gran importancia, en dos cleadas que se repiten a lo largo de los afios: la
primera a mediados de julio y la segunda coincidiendo con los tltimos dias de julio y primeros de
agosto. En estas operaciones se han llegado a medir intensidades de 1.000 vehlculos/hora con
desplazamientos niedios de 150.000 vehiculos y 540.000 viajeros por operacion.

Este trafico puntual provoca graves problemas en el acceso Norte al puerto, produciéndose
retenciones que colapsan el acceso al puerto, especialmente en el tinel de conexién con la N-340,
que se convierte en un embudo. Las retenciones llegan a prolongarse a lo largo de la N-340
durante varios kilémetros en el sentido Mélaga.

Los problemas generados en estos periodos se gestionan, con la participacién de diversos
Organismos, en los operativos conocidos como Operaciones Paso del Estrecho. En un futuro
préximo, uno de los elementos fundamentales de dichas Operaciones, serd el Area de Espera
Exterior de La Menacha, adyacente al enlace del mismo nombre, que dara acogida a los vehiculos
en situacion de espera o pre-embarque, desde donde se dirigiran al puerto a través de su acceso

Norte.

Tomando como base estos antecedentes, la Demarcacion de Carreteras del Estado en
Andalucia Occidental ha remitido a esta Subdireccién General un informe-propuesta en el que se
solicita autorizacién para la redaccién de un proyecto de construccion que mejore los problemas
de explotacion en el acceso Norte del Puerto de Algeciras. Las actuaciones que se proponen
consisten en la mejora de las conexiones de la N-340 con el acceso Norte al puerto y del enlace de
La Menacha con la N-340, evitando el actual trenzado.

Examinada la citada propuesta, se observa que en el tramo considerado coexisten
dos problemas que, por diferentes motivos, justificarian la actacién en el tramo:

- Por una parte, el tinel citado presenta problemas graves de explotacién. En épocas de
trafico medio los problemas del tinel estdn relacionados principalmente con la seguridad vial, por
la falta de espacio para el giro de los vehiculos pesados, en una curva de 50 m de radio con un
tnico carril de circulacién por sentido. En épocas de afluencia extraordinada de vehiculos, las
antes referidas Operaciones de Paso del Estrecho, los mayores problemas que genera el tiinel estdn
relacionados con su fzalta de capacidad y la necesaria disminucion de velocidad para recorrerlo, lo
que hace que se convierta en un cuello de botella que genera importantes retenciones que se van
acumulando a lo largo de la N-340 formando colas de varios kilémetros.

- El otro problema detectado es la inadecuada configuracién para atender la demanda
prevista de tréficos que desde el enlace de La Menacha se dirijan al puerto, siendo esta conexién
un punto fundamental para el funcionamiento, previsto para ¢l proximo afio, del 4rea de espera de

La Menacha.

No obstante todo lo expuesto acerca de la necesidad de actuacion, el cardcter altamente
urbanizado de la zona, asi como el encajonamiento de la N-340 v el acceso al puerto en la malla
urbana consolidada. limitan el conjunto de soiuciones posibles desde los puntos de vista
econdémico. constructivo v de explotacion durante las obras. Ello justifica que. en una primera
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fase, se redacte un proyecio de trazado con el planteamniento de las posibles alternativas y el
analisis de su funcionalidad y factibilidad de su ¢jecucion. Elegida la solucién éptima, podra
pasarse a la redaccion del proyecto constructivo. ;

En consecuencia, RESUELVO:

Que, bajo la direccién de la Demarcacién de Carreteras del Estado en Andalucia

Occidental, sean redactados los siguientes proyectos:

Tipo:

Situacidn:

Clase:

Provecto de Trazado: T1-CA-4220.
Proyecto de Construccién: 41- CA-4220..

Carretera N-340, de Cadiz y Gibraltar a Barcelona.

Tramo: Enlace de La Menacha - Tunel de acceso (acceso Norte) al Puerto Bahia de

Algeciras.
Longitud aproximada:1,3 km

Acondicionamiento.

Objeto del estudio:

Contenido:

a) Proyecto de trazado T1-CA-4220:

® Recopilar y analizar los datos necesarios para definir las diferentes
alternativas para la mejora de la conexién entre la N-340 y el acceso Norte al
Puerto Bahia de Algeciras, asi como entre el enlace de La Menacha y la N-
340, sentido Cadiz.

= Seleccionar la alternativa ¢ptima, teniéndose especialmente en cuenta la
funcionalidad y la factibilidad de su ejecucion.

b) Proyecto de construccién 41-CA-4220:

= Desarrollar, con el grado de detalle eﬁigible a un proyecto de construccion,
las actuaciones que se seleccionen en la aprobacién del proyecto de trazado
T1-CA-4220. '

Los proyectos de construccion y de trazado deberan contener los documentos
especificados en los articulos 27 y 28 del Reglamento General de Carreteras,
respectivamente. Asimismo, se tendran en cuenta las Recomendaciones de la
Direccion General de Carreteras para la redaccion de este tipo de estudios v. en
cualquier caso, lo que se determine en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares que en su momento se apruebe como base para su redaccion.

Caracteristicas:
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Caracteristicas:

Homogéneas con los carriles existentes, con la debida adecuacién de las
actuaciones a la normativa técnica vigente.

Instrucciones particulares:

i

Se analizara la necesidad de someter el estudio a informacién publica, respecto de
las circunstancias que justifican la declaracion de interés general de la carretera y la
concepcién global de su trazado, de conformidad con el articulo 10 de la Ley de
Carreteras,

En cualquier caso, el proyecto de trazado incluird como Anejo un documento
denominado "Analisis Ambiental", en el que se identificardn, describirdn y
valorardn los problemas ambientales y en el que, asimismo, se proyectardn y
valoraran las medidas correctoras que se estimen necesarias.

‘Las opciones propuestas en el proyecto de trazado se someterdn a una comparacion

mediante un método multicriterio que incluird, al menos, criterios de rentabilidad
econdmica, ambientales, socio-econémicos y funcionales. Todas las opciones se
compararén con la "opcién cero" a efectos de analisis de la rentabilidad econémico-
financiera.

Se mantendra la coordinacion adecuada con el Ayuntamiento de Algeciras, con la
Autoridad Portuaria Bahia de Algeciras y con el resto de Entidades y Organismos

que pudieran verse afectados o que puedan aportar datos de interés para la

redaccién del proyecto.

Los proyectos deberdn coordinarse con las previsiones de actuacion en el Areade
Espera Exterior de La Menacha. '

Se efectnard un inventario de sefializacién vertical, balizamiento y defensas
existentes, debiendo tenmer en cuenta en proyecto su posible adaptaciéon y
aprovechamiento, siempre que sea posible en la nueva configuracién proyectada.

Se propondra el programa de trabajos que garantice la menor afeccion posible al
trafico durante la ejecucién de las obras.

Se estudiara con detalle la reposicién de caminos, vias pecuarias, accesos,
servidumbres y servicios que resulten afectados, incluyendo en el estudio las
actuaciones que se estimen necesarias para su correcta reposicion. En la redaccién
del proyecto quedaréa explicito que la reposicion de infraestructuras o servicios no
modifica la titularidad de los mismos.

Al objeto de contribuir a la mejora de la seguridad vial de los ciclistas y de acuerdo
con los objetivos y directrices del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte
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(PEIT), se analizard la compatibilidad de las actuaciones a proyectar con los usos
ciclistas que puedan entrar en conflicto con ellas.

Asistencia Técnicas

Se autoriza, previo cumplimiento del Articulo 202 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Piiblicas, la Asistencia Técnica que, en su
caso, resulte necesaria para la redaccion de este Proyecto.

Programacion del Proyecto:

Teniendo en cuenta el tiempo necesario para el desarrollo, en su caso, del
procedimiento de informacién publica, se estima un periodo de dieciocho (18)
meses como-tiempo necesario para la redaccidn de los proyectos. No obstante, la
programacion definitiva sera la que se determine en el correspondiente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares que servira de base para su contratacion.

Presupuesto aproximado base de licitacién de las obras:

Se estima que el presupuesto aproximado base de Iicitacic')n de las obras podria
ascender a entre QUINCE MILLONES DE -EUROS (15.000.000 €) y

VEINTICINCO MILLONES DE EUROS (25.000.000 €),.en funcién de las

actuaciones que se definan y seleccionen en el proyecto de trazado.

Los proyectos, una vez redactados conforme a lo establecido en la pr:;senie orden de
estudio, serdn remitidos para su supervisiéon a la Subdireccién General de Proyectos de la
Direccidon General de Carreteras.

o
R
“£I.- SUBDIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION
Fdo.: Aureliano Lopez Heredia

(Resolucién Delegacion de Atribuciones 12-01-94)
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En virtud de lo anterior, RESUELVO:

i. Aprobar el Expediente de Informacion Plblica del Proyecto de Trazado

“Acondicionamiento de Ja Conexién de la carretera N-340 con el Acceso Norte al Puerto
Bahfa de Algeciras. Tramo: Enlace de La Menacha - Tiinel de Acceso (Acceso Norie) al
Puerto Bahia de Algeciras”.

Ordenar la redaccidon de un nuevo Pmy‘etﬂo de Tra'zad_ol y posterior Proyecta de
Canstrucdén, en el que deberdn cumplimentarse las siguientes prescripciones:

2.1. Se suprimird la demolicidn del tdnel actual, el cual pasara a tener sentido Unjeo de
entrada al Puertp de Algeciras, estudiando las actuaciones necesarias para su

funcionamiento. come calzada de sentido tinico.

2.2. Se proyectard un nueva tnel para ia salida del Puerto de Algeciras.

2.3. Las dos calzadas d_,e la autovia A-7 (antigua N-340) se mantendrén a nivel al paso
por Ia glorieta actual situada en &l P.K. 107. ~

2.4, Con objeto deé inténtar centrar la Vaga_:t‘u_a_cién del Proyecto en la banda de reserva gue
el PGOU de Algeciras dispone para la aitovia A-7 én esta zona, y no afectar a la margen
izquierda de la misma, en linea con lo alegado por el Ayuntamiento de Algeciras en el
tramite de Informacidn Plblica, se estudiard desplazar, dentro de lo posible, Ia
actuacion hacia la margen derecha de |a autovia A-7 y dentro de la citada banda.

2.5, Se cdnsiderara. la posibilidad de mejorar el funcionamiento de la actual glorieta de
la autovia A-7, situada en el P.K. 107, sin que ello suponga afectar al viario municipal.

2.6, Se estudiardn’'y proyectardn de nugévo los desvios. de tréfico necesarios pdra la

‘éjecucion del nueve tinel v los viarios asociados.

2.7. Se volveran a redaciar los anejos de expropiacdiones y Servicios afectados para

definir y valorar las afecciones gue provoque [a nueva solucion,

2.8..Se-tendrd en cuenta lo prescrito por la Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre,

por la que se aprueba la Instruccién sobie las medidas especificas para la mejora de'la

eficiencia en la ‘eje"i:,udéh de las obras p!.'zb[icas de infraestructiiras ferroviarias,
carretéras y aeropuertos del Ministerio de Fomento.

2.9. El nuevo Proyecto dé Trazado serd sometido de nuevo al tramité de Informacin

Oficial y Pﬂb!ica:, en cumplimiento del articulp 10 de la Ley 25/1988, de 29 de julic, de

Carreteras, modificada porla Ley 24/2001, de 27 de diciembre, v los articulos 18 y 19.1
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de la Ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiacién Forzosa vy concordantes de su
Regfamento.

2.10. Se deberd tener en cuenta el informe de la Delegacidn Provincial de Cadiz de la
Consejeria de Cultura de la Junta de Andalucia, prescribiendo las medidas cautelares
necesarias en la fase de opbras e incliyendo, en el Presupuesto y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares de las obras, la dotacidn correspondiente para la
ejecucion de las medidas de proteccion del p‘at}imu_nio arqueologico.

2.11, Se debera fener en cuenta el informe de la Direccidn General de Prevencion y
Calidad Ambiental de |a Cansejeria de Medio Ambiente de la Junta de Andalucia.

3. Ordenar que la Demarcacion de Carreteras del Fstado en Andalucia Occidental notifique
la presente Resolucidn.segtn lo dispuesto en los articulos 31 y 58 de la Ley 30/1992, de
26 de noviernbre, de Reégimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comtin.

4. Ordenar que la Demarcacion de Carreteras del Estado en Andalucia Occidental lleve a
cabo los trémités necesarios para gue |la presente Resolucion sea publicada en el Boletin
Oficial del Estadop.

La presente Resolucidn pone fin @ la via admiinistrativa, de conformidad con lo. dispuesto en el
articulo 109.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las
Administraciones Plblicas y del Procedimiento Administrativa Comtn, en la redaccién dada por
la Ley 4/99, y contra la misma se puede intefponer recurso potestativd de reposicion, ante la
Ministra del Departamento, en el plazo de un (1) mes, o bien directamente recurso
contenclosa-administrativa ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos (2) meses, a partir del
dia siguiénte al de su publicacion en ef Boletin Oficial de| Estado, sin que guepa formular el
recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimacion: presunta del recurso de reposicion interpuesto.

Madrid, 30 de julio de 2013

EL MINISTRO DE FOMENTO

Por delégacion (Orden FOM/1644/2012, de 23 de julio),

EL SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS,
TRANSPORTE Y VIVIENDA

CYE

-—.__..——'—————"‘._"'—‘——‘H_.\

Fdo.: Rafael Catala Polo:
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RESOLUCION DEL MINISTERIO DE FOMENTO POR LA QUE SE APRUEBA EL EXPEDIENTE DE
INFORMACION PUBLICA DEL PROYECTO DE TRAZADO “ACONDICIONAMIENTO DE LA
CONEXION DE LA CARRETERA N-340 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTOQ BAHIA DE
ALGECIRAS. TRAMO: ENLACE DE LA MENACHA-TUNEL DE ACCESO (ACCESO NORTE) AL
PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS"

PROVINCIA DE CADIZ

Con fecha 24[ de julio de 2013;.1a Direccién General de Carreteras propone la aprobacion del |
Expediente de Informacion Piblica del Proyecto de Trazado “Acondicionamiento de la Conexién
de |a carretera N-340 con el Acceso Norte al Puerto Bahia de Algeciras. Tramo: Enlace de La
Mergcha-Ttnel de Acceso (Acceso Norte) al Puerto Bahia de Algeciras”, en base a las siguientes
consideraciones: .

1. El Proyecto de Trazado (en lo sucesive Proyecto), estd compuesto por los documentos
que integran el Proyecto redactado e mayo de 2009.

2. El Proyetto de Trazado ha sido redactado por la Demarcacion de Carreteras del Estado
en Andalucia Occidental, en virtud de la Orden de Estudio de fecha 26 de septiembre de
2006, con la asistencia técnica de la empresa consultora SYNCONSULT, S.L, de acuerdo

.con &l contrato firmado el 31 de mayo de 2007, estando suscrito como autora del
Proyecte (en lo sucesive Autora) por la ingepiera de caminos, canales Yy puertos
Diia. Marta Yun Moreng, perteneciente a la citada émpresa consultora, sienda el
Director del Contrato el ingeniero de caminos, canales y puertos del Estade D. Rubeén F:
Galeote Espejo, afecto a la citada Demarcacion de Carreteras del Estado.

3. El Proyecto incluye los documentos con la extension y el contenido que st Autora ha
considerado necesarios para cumplir con lo. indicado en el artfculo. 28 dél Reglamentor
General de Carreteras, aprobado por Real Deecrétd 1812/1994, de 2 de septiembre,.
habiéndose comprobado que, en general, se ajusta a lo exigido en dicho articulo,

4. El Exp‘edienté de Informacion Publica ha sido tramitado de acuerde con'fa Ley 30/1992,
de 76 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comin, y en cumplimiento dé cuanto establecen los
articulos 18y 19.1 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiacion Forzosa y los.
articulos concordantes de su Reglamento, habiéndose analizado todas las alegacianes
presentadas, por lo que dicha tramitacion ha sido correcta.

- -
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