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ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS PRESUPUESTOS

3.1.1 MEDICIONES AUXILIARES
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

PRESUPUESTOS

MEDICION AUXILIAR DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS

CO702PRE_3



ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

MEDICIONES AUXILIARES

RESUMEN MEDICION DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

TERRAPLEN RELLENO BAJO EXCAVACION TIERRA EXCAVACION
DENOMINACION ( 5 ACERAS EN TIERRA VEGETAL DE PANTALLAS
oy (m?) m°) (m?) (Mm%

. RAMAL PUERTO-MALAGA 0,000 181,750 44,400,705 0,000 9.581,392
. RAMAL PUERTO-GLORIETA 0,000 0,000 2.525,124 87,626 0,000
. VIA DE SERVICIO A-7 CALZADA IZQUIERDA 428,897 624,369 2.260,651 480,199 0,000
. CONEXION C/ EMBARCADERO 0,000 52,153 240,914 0,000 0,000
TOTAL EJES 428,897 858,272 49,427,394 567,825 9.581,392

NOTA: LA MEDICION AUXILIAR DEL RELLENO BAJO ACERAS SE ENCUENTRA JUNTO CON LA MEDICION AUXILIAR DEL FIRME

CO702PRE_3MA



i
r

MEDICIONES AUXILIARES

ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

MEDICION DE DEMOLICION DE FABRICA DE HORMIGON ARMADO

DEMOLICION
DENOMINACION 3
{m™)
. RAMAL PUERTO-MALAGA
- Muro 1 37,500
- Muro 2 1.720,000
TOTAL 1.757,500
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

MEDICIONES AUXILIARES

PUERTO - MALAG
# % % VEDICIONES DE 108 PERFILES TRANGVERGALES® * *

PERFIL MBTERTAL, ARFA PERFIL, VOL. PARCTAL VOL. ACUMIL. VBTERTAT, ARFA PERFTL VOL. PARCTAL VOL. ACUMT..
0.000 D TIERRA 10.377 0.000 0.000
20.000 D TIERRA 10.851 212.277 212.277
40,000 D TIERRA 15.368 262.193 474,470
60.000 D TIERRA 22,531 378.997 853,467
$0.000 D TIERRA 32.640 551,710  1405.177
100.000 D TIERRA 39.003 716.430  2121.607
120.000 D TIERRA 49,256 882.592  3004.199
140.000 D TTERRA 20.426 696.822  3701.021
160.000 D TTERRA 22.293 427.194  4128.215
180.000 D TIERRA 26.79 490,886  4619.101
200.000 D TIERRA 28,091 548.865  5167.966
220.000 D TIERRA 30.613 587.041  5755.007
240.000 D TIERRA 35.269 658.819 6413.826
260.000 D TIERRA 44 450 797.285  7211.112
280.000 D TTERRA 55,872 1003,323 8214.435
300.000 D TIERRA 65.123  1209.958  9424.393
320.000 D TIERRA 72.014 1370379  10795.772
340,000 D TIERRA 76.03¢  1480.489  12276.261
360.000 D TIERRA 76.640  1526.746  13803.007
380.000 D TTERRA 75.485  1521.255  15324.262
400.000 D TIERRA 73.914 1493.994  16818.257
420.000 D TIERRA 72,080 1459.939  18278.19%
440.000 D TIERRA 80.568  1526.475  19804.670
460.000 D TIERRA 75,700 1562.762  21367.433
480.000 D TIERRA 90.798  1665.065  23032,498
500.000 D TIERRA 101.209 1920.066  24952.564
520.000 D TIERRA 89.546 1907.544  26860.108
540,000 D TIERRA 87.998  1775.440  28635.549
560.000 D TIERRA 84,908 1729.060  30364.60%
580.000 D TIERRA g5.512  1704.197  32068.806
600.000 D TIERRA 79705 1652,172  33720.978
£20.000 D TIERRA 71.758  1514.634  35235.512
640.000 D TIERRA 62,681 1344.39%6  36580.008
660.000 D TTERRA 53.570  1162.512  37742.520
680.000 D TIERRA 43,953 975.226  38717.746
700.000 D TTERRA 35.089 790.421  39508.167
720.000 D TIERRA 27.528 626,172  40134.340
740,000 D TIERRA 20.891 484.191  40618.531
760.000 D TIERRA 16.109 370.006  40988.536
780.000 D TIERRA 10.541 266.506  41255.042
800.000 D TIERRA 21.252 317.936  41572.977
£20.000 D TIERRA 20.415 416.672  41989.649
840.000 D TIERRA 16.569 369.843  42359.492
850.000 D TIERRA 16,984 335.533  42695.025
880.000 D TIERRA 18.098 350,821  43045.846
900.000 D TIERRA 16.246 343.440  43389.287
920.000 D TIERRA 14.271 305.166  43694.453
940,000 D TIERRA 13,484 277.549  43972.002

PURRTO - MALACA
% % % MEDICTOMES D 10S PERFIIES TRANGVERSALES® * #
PERFIL MATFRIAL  ARFA PERFTL VOL. PARCTAL, VOL. ACUMIL. MATERTAL  AREA PERFIL VOL, BARCTAL VOL. ACUMTL.
950,000 D TIERRA 13.087 44237,715
972.307 D TIERRA 13.400 44400.705
PUERTO - MALAGA

* & %

RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES

0.000
44400.705




ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

MEDICIONES AUXILIARES

FUERTO-GLORTETA
% % % MEDTCICRNES DE 10S PERFILES TRANSVERSALES* * #
PERFIL VRATERTAL  AREA PERFIL, VOL. PARCIAL VOL. ACUMIL. DBTERTAL,  AREA PERFIL VOL, PARCTAL VOL. ACUMUL,
60.079 D TTERRA 32.229 0.000 0.000
80.000 D TTERRA 30.457 624,382 624.382
100.000 D TIERRA 22.593 530.503 1154.885
120.000 T VEGETAL 1,474 14.743 14.743 D TIERRA 16.885 304.776 1549.661
140,000 T VEGETAL 1.469 29.434 44,177 D TIFRRA 13.502 303.867 1853.528
160.000 T VEGETAL 1.438 29.070 73.247 D TIERRA 9,340 228.425 2081.953
180.000 T VEGETAL 0.000 14,379 87.626 D TIERRA 0.000 93.403 2175.356
320,000 D TTERRA 6.074 60,742 2236.098
340.000 D TIERRA 5,682 117.566 2353.664
360.000 D TIERRA 5.730 114,124 2467.787
369,606 D TIERRA 6.208 57,337 2525.124

* ok E

RESIMEY DE VOLUMENES TOTALES

*

*

"

2525.124




ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

MEDICIONES AUXILIARES

ViA DE SERVICTO A-7 CALZADA IZQUTERDA

¥ & % MEDICIONES DE LOS PERFILES TRENSVERSALES* # %

FERFIL MATERTAL, AREA PERFTI, VOL. PARCTAL VOL. ACUMIL. MATERTAT, AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMIL.

(.000 D TIERRA 6.616 0,000 0.000
20.000 D TIERRA 7.238 138,547 138.547
40,000 D TIERRA 6.914 141,519 280.066
60.000 D TIERRA 5.877 127,910 407.976
80.000 TERRAPLEN 12.3% 123.961 123.961

100.000 TERRAPLEN 8.706 211.025 334.986
120.000 TERRAPLEN 0.337 90.431 425.417
D TTERRA 1.161 11.608 478.356
140.000 TERRAPLEN 0.002 3.388 428.805
D TIERRA 5.310 64.705 543.061
160.000 TERRAPLEN 0.001 0,027 428,832
D TIERRA 8.487 137.967 681,028
180.000 TERRAPLEN 0.001 0.014 428.846
D TIERRA 7.995 164.815 845.843
200.000 TERRAPLEN 0.001 0.017 428.864
D TIERRA 7,733 157,275 1003.118
220.000 TERRAPLEN 0.001 0.014 428.878
D TIERRA 8.459 161.919 1165.037
240.000 TERRAPLEN 0.001 0.012 428.890
D TIERRA 8.079 165,381 1330.418
260,000 T VEGETAL 0.000 27.102 480.199
280,000 D TIERRA 10.502 231.496 1769.184
300,000 D TIERRA 8.595 190.970 1960.154
320.000 D TIERRA 9,931 185.260 2145.413
331.354 D TIERRA 10.368 115,237 2260.651

D TIERRA
T VEGETAL

T VEGETAL
T VEGETAL
T VEGETAL,
T VEGETAL
T VEGETAL
T VEGETAL
T VEGETAL

D TIERRA

0.000

3.679

3.285

3.178

2,522

2.889

2.878

2.869

2.710

12.648

58.772

36.788

69.639

64.628

56.995

54.110

57.675

57.471

55.791

207.269

466.749

36.788

106.427

171.055

228.050

282.161

330.835

397.306

453.097

1537.687

ViA DE SERVICTO A-7 CALZADR TZQUTERDA

RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES

* k%

428.897
480.199
2260.651




ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS MEDICIONES AUXILIARES

COMIEKTON €/ TMRARCADERO
CONEXIAN €/ BMEARCATERO

# # % MEDICIOMES DE I0S PERFILES TRANSVERGALESF # %

#% % FESUNEN DE VOLIMENES TOTALES ko
PERFIL, MATERTAT, ARFA PERFTL VOL. PARCTAL VOL. ACUMUL.  DATERTAL ARFA PERFIL VOL. PARCTAL VOL. ACUMIL.
17.120 D TIERRA 5.118 0.000 0,000 MATERTAL, VOLTMEN
20.000 D TIERRA 5,106 14.722 W12 e e
£0.000 D TIERRA 8.890  139.967  154.689 TRRREPLEN 0.000

49.600 D TIERRA 9.073 86.225 240,914 D TIERRA 240,914




ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

PRESUPUESTOS

MEDICION AUXILIAR DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LOS DESVIOS PROVISIONALES
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

MEDICIONES AUXILIARES

RESUMEN MEDICION DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (desvios provisionales)

RESUMEN FASE 1

TERRAPLEN RELLENO BAJO EXCAVACION TIERRA
DENOMINACION (m3] ACERAS EN TIERRA VEGETAL
(m3) (m®) (m?)
. EJE 1. FASE 1 3,981 0,000 451,280 0,000
. EJE 2. FASE 1 0,000 0,000 217,452 0,000
TOTAL FASE 1 3,981 0,000 668,732 0,000
RESUMEN FASE 2
3 RELLENO BAJO EXCAVACION TIERRA
DENOMINACION TERRATLED ACERAS EN TIERRA VEGETAL
{m3) 3 3
(m3) (m~) {m~)
. EJE 3. FASE 2 0,000 0,000 782,367 0,000
. EJE 4. FASE 2 0,000 0,000 263,436 0,000
TOTAL FASE 2 0,000 0,000]| 1.045,803 0,000
RESUMEN FASE 3
‘ RELLENO BAJO EXCAVACION TIERRA
DENOMINACION TER?A;LEN ACERAS EN TIERRA VEGETAL
m (m3) {(m® (m?)
. EJE 5. FASE 3 0,000 0,000 727,005 0,000
. EJE 6. FASE 3 0,000 0,000 235,494 0,000
. EJE 8. FASE 3 0,000 0,000 169,190 0,000
TOTAL FASE 3 0,000 0,000 1.131,689 0,000
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXIGN DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

MEDICIONES AUXILIARES

RESUMEN GENERAL DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS

(Desvios provisionales)

. EXCAVACION . TIERRA
DENOMINACION TERPAPLEN EN TIERRA Lok 45 ACHEAS VEGETAL
(m*) m? (m®)
FASE 1 3,981 668,732 0,000 0,000
FASE 2 0,000 1.045,803 0,000 0,000
FASE 3 0,000 1.131,689 0,000 0,000
TOTAL MOV. TIERRAS 3,981 2.846,224 0,000 0,000
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS MEDICIONES AUXILIARES

EJE 1. FASE 1 TJE 1, FASE 1
% % % VEDICTOMES DE T0S PERFILES TRANSVERGALESH * ok RESIMEN DE VOLUMENES TOTALES LA
PHERFIL MATERTAL, AREA PERFIL, VOL. PARCIAL VOL. ACUMIL, MATERTAT, ARFA PERFIL, VOL. PARCTAL VOL. ACIMIL. I
_________________________________________________________________________ o e MATERTAL VOLLIMEN
38.867  mesmmemesmseee Smememsosesssses
40,000 TERRAPLEN 3.961
60.000 1 TIERRA 451.280
80.000
100,000 TERRAPLEN 0.199 1.99 2.0 D TTERRA 1.167 11.67 Ll
120,000 TERRAPLEN 0.000 1.99 4.0 D TIERRA 4,009 51.76 63.4
140.000 TERRAPLE 0.000 0.00 4.0 D TTERRA 6.862 108.71 172.1
160.000 TERRAPLERN 0.000 0.00 4.0 D TIERRA 4,376 112.39 284.5
180.000 TERRAPLEN 0.000 0.00 4.0 D TTERRA 4,722 90.99 375.5

195.672 TERRAPLEN 0.000 0.00 4.0 D TTERRA 4,946 75.76 451.3




ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS MEDICIONES AUXILIARES

ETE 2. FSE 1 ETE 2. FASE 1
# # % YEDICIONES DF 10S PERFILES TRENGVERSALES* * * # %% RESUMEN DE VOLIMENES TOTALES o
PERFII, MATERTAL ~AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMIL,  MATRRTAL ARWA PERFTL VOL, PARCTAL VOL. ACUMIL.
........................ METERTAL VOLIVEN
0,000 D TTERRA 6.723 0.00 BE 0 e e
20,000 D TIERRA 7,057 137.80 137.8 TERRAPLEN 0,000

32.566 D TIERRA 5.620 79.65 217.5 D TIERRA 217.452




ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

MEDICIONES AUXILIARES

EJE 3. FASE 2

80.000
100.000
120.000
140.000
152.443

# % % VEDICIONES DE 10S PERFILES TRANSVERSALES* * *

MATERTAL, AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACMIL,  DATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCTAL VOL. ACUMIL.
D 'TIERRA 4.79 47.96 48.0
D TTHRRA 9.689 144.85 192.8
D TIERRA 9.480 191.69 384.5
D TIERRA 4,603 140.83 525.3
D TTERRA 5,243 98.45 623.8
D TIERRA 4.673 99.15 722.9
D TIERRA 4.880 59.43 762.4

EJE 3. FASE 2

*

* RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES L

0.000
782.367




ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS MEDICIONES AUXILIARES

EJE 4. FASE 2 EJE 4, FASE 2
% % * MEDICIONES DE 1OS PERFTLES TRANSVERGALESH * #%%  RESIMEN DE VOLAMENES TOTALES o
PERFIL VATERTAL ~AREA PERFIL VOL. PARCTAT, WOL. ACUMIL,  MATERTAL ARFA PERFIL WOL. PARCTAL VOL. ACTMIL.
................................................................................................. MRTERIAL VOLUMEN
0.000 D TIERRA 10.210 0.00 6 sscsgames cuscossodesses
20,000 D TIERRA 5,805 160.15 160.2 D TTERRA 263.436

38.080 D TTERRA 5.620 103.28 263.4




ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

MEDICIONES AUXILIARES

EJE 5. FASE 3

100.000
120.000
140.000
155.628

# % % WEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES® * %

MATERTAL ~ ARFA FERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMIL. MATERTAL ~ ARFA PERFIL VOL. PARCTAL VOL, ACHMIL.

EJE 5. FASE 3

* k&

RESTMEN DE VOLUMENES TOTALES

*

L

0.000
727.005




ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS MEDICIONES AUXILIARES

EJE 6. FASE 3 BEJE 6. FASE 3
* % % MEDICIONES DE 1OS PERPFILES TRANSVERSATES* * kEH RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES L
PERFIL, MATERTAL,  ARFA PERFIT, VOL. PARCIAL VOL. ACUMIL. WMATERTAL  ARFA PERFIL, VOL. PARCTAL VOL. ACUMIL.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MATHERTAL, VOLIMEN

112.370 D TTERRA 4.437 0.00 L0 e cessamcse

120,000 D TIERRA 4,804 35.26 35.3 TERRAPLEN 0.000

140.000 D TTERRA 4372 91.76 127.0 D TTERRA 235,494

160.000 D TTERRA 5.051 9,23 221.2

162.806 D TIERRA 5.106 14.25 235.5




ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS MEDICIONES AUXILIARES
EJE 8. FASE 3 ETE 8. FASE 3

: * & & MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALEG® * * kK RESUMEN DE VOLUMIENES TOTALES * kK

1 PERFIL VMATERTAL, ARFA PERFIL, VOL. PARCIAL, VOL., ACUMIL. MATERIAL,  AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMIL.

1 ............................................................................................................. MATERTAT, VOLLRER

| 0.000 D TIFRRA 9.186 0.00 0G0 s sesssessemenee

| 20,000 D TIERRA 4576 13.62 137.6 TERRAPLIEN 0.000

28.571 D TIERRA 2,791 31.57 169.2 ‘ D TTERRA 169,190




ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

PRESUPUESTOS

MEDICION AUXILIAR DE EXPLANADA Y FIRME
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

MEDICIONES AUXILIARES

RESUMEN MEDICION DE EXPLANADA

SUELO SUELO
DENOMINACION SELECCIONADO 2 ESTABILIZADO 3
(m°) (m°)

. RAMAL PUERTO-MALAGA 4.652,800 2.766,534
. RAMAL PUERTO-GLORIETA 407,693 244,818
. VIA DE SERVICIO A-7 CALZADA IZQUIERDA 1.195,760 678,830
. CONEXION C/ EMBARCADERO 108,240 61,985
TOTAL EJES 6.364,493 3.752,167|

CO702PRE_3MA



ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

MEDICIONES AUXILIARES

EJES PRINCIPALES. SECCION DE FIRME 032

TIPOS DE MEZCLAS EMPLEADAS, DOSIFICACIONES Y DENSIDADES
TIPOS:

- RODADURA DISCONTINUA: BBTM 11B

- INTERMEDIA: AC32 bin S

- BASE: AC32 base G

- RIEGO DE ADHERENCIA: C60BP3 ADH, madificada con polimeros (bajo rodadura) y C60B3 ADH (en el resto de capas)
- RIEGO DE CURADO: C60B3 CUR

- BETUN: Modificado con polimeros tipo PMB 45/80-65 para capa de rodadura

- BETUN 35/50 para resto de capas

DENSIDADES:
- RODADURA DISCONTINUA BBTM 11B: 2,300 t/m®
- INTERMEDIA AC32 bin B35/50 S: 2,490 t/m®
- BASE BITUMINOSA AC32 base B35/50 G: 2,450 t/m®

DOSIFICACIONES:

% DE BETUN:

- RODADURA DISCONTINUA: 5,000 %

- INTERMEDIA: 4,500 %

- BASE BITUMINOSA: 4,000 %
RELACION POLVO MINERAL / BETUN:

- RODADURA DISCONTINUA: 1,200

- INTERMEDIA: 1,100

- BASE BITUMINOSA: 1,000
POLVO MINERAL:

- RODADURA: 100,000 %

- INTERMEDIA: 100,000 %

- BASE BITUMINOSA: 50,000 %
DOTACIONES DE LOS RIEGOS:

- DE ADHERENCIA: 0,500 kg/m?

- DE ADHERENCIA (Rodadura): 0,800 kg/m?

- DE CURADO: 1,000 kg/m?
DOTACION ARIDO DE COBERTURA EN RIEGOS DE CURADO: 8,330 kg/m?
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

MEDICIONES AUXILIARES

RESUMEN DE LOS EJES PRINCIPALES

1) SUPERFICIE CAPA DE RODADURA

Capa de rodadura

DENOMINACION BETM 118
(m?)
. PUERTO - MALAGA 8.468,472
. PUERTO - GLORIETA 1.404,792
. ViA DE SERVICIO A-7 CALZADA IZQUIERDA 2.004,207
. CONEXION C/ EMBARCADERO 172,030
TOTAL EJES PRINGCIPALES (m?) 12,139,501

2) VOLUMENES CAPAS DE FIRME

Capa de rodadura

Capa intermedia

Base bituminosa

Suelo cemento

DENOMINACION BBTM 11B AGC32 bin B35/50 S AC32 base B35/50 G SC-40
(m’) (m’) (m’) (m’)
. PUERTO - MALAGA 254,274 594,112 850,459 2.135,741
. PUERTO - GLORIETA 42,165 70,431 56,850 163,124
. VIA DE SERVICIO A-7 CALZADA IZQUIERDA 63,187 105,961 149,706 436,459
. CONEXION C/ EMBARCADERO 5,199 8,945 12,971 39,108
TOTAL EJES PRINCIPALES (ma) 364,825 779,449 1.069,986 2.774,432

3) PESOS MEZCLAS BITUMINOSAS

DENOMINACION

Capa de rodadura
BBTM 11B
(t)

Capa intermedia
AC32 bin B35/50 S
(£}

Base bituminosa
AC32 base B35/50 G
{t)

. PUERTO - MALAGA 584,830 1.479,339 2.083,625
. PUERTO - GLORIETA 96,980 175,373 139,283
. VIA DE SERVICIO A-7 CALZADA IZQUIERDA 145,330 263,843 366,780
. CONEXION Cf EMBARCADERO 11,958 22,273 31,779
TOTAL EJES PRINCIPALES (t) 839,098 1.940,828 2.621,466
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

MEDICIONES AUXILIARES

RESUMEN DE LOS EJES PRINCIPALES

4) BETUNES

DENOMINACION

PMIB 45/80-65
EN BBTM 118
(t)

Betiin 35/50
EN AC32 bin B35/50 S
{t)

Betin 35/50
EN AC32 base B35/50 G
{t)

TOTAL EJES PRINCIPALES (t)

41,955

87,337

104,859

5) POLVO MINERAL

Capa de rodadura

Capa intermedia

Base bituminosa

DENOMINACION EN BEBTM 11B EN AC32 bin B35/50 S EN AC32 base B35/50 G
(t) () (t)
TOTAL EJES PRINCIPALES (f) 50,346 26,071 52,429
6) SUPERFICIES DE RIEGOS ASFALTICOS
CE0BP3 ADH C60B3 ADH C60B3 ADH C60B3 CUR Ce80B3 CUR
DENOMINACION sobre AC32 bin B35/50 S sobre AC32 base B35/50 G sobre SC-40 sobre SC-40 sobre explanada
(m’) (m?) (m’) (m®) {m?)
. PUERTO - MALAGA 8.476,254 8.493,053 8.521,550 8.521,550 9.196,946
.PUERTO - GLORIETA 1.407,174 9721 723,085 723,085 726,355
. VIA DE SERVICIO A-7 CALZADA IZQUIERDA 2.104,108 2.120,612 2.143,696 2.143,696 2.209,502
. CONEXION C/ EMBARCADERO 174,939 180,466 187,712 187,712 199,691
TOTAL EJES PRINCIPALES (m?) 12.162,475 11.513,852 11.576,043 11.576,043 12,332,494
7) PESOS DE RIEGOS ASFALTICOS
C60BP3 ADH C60B3 ADH C60B3 ADH C60B3 CUR C60B3 CUR
DENOMINACION sobre AC32 bin B35/50 S sobre AC32 base B35/50 G sobre SC-40 sobre SC-40 sobre explanada
(t) (t) {® {6 (t)
TOTAL EJES PRINCIPALES (t) 9,730 5,757 5,788 11,576 12,332
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

MEDICIONES AUXILIARES

RESUMEN GENERAL DE LOS EJES PRINCIPALES

VOLUMEN PESO SUPERFICIE
UNIDAD DE OBRA
(m’) (t) (m?)
BBTM 11B 12.139,501
AC32 bin B35/50 S 1.940,828
AC32 base B35/50 G 2.621,466
SUELO CEMENTO SC-40 2.774,432
Betiin PMB 45/80-65 41,955
Bettin 35/50 192,196
POLVO MINERAL 198,846
Emulsién C60BP3 ADH 9,730
Emulsién C60B3 ADH 11,545
Emulsién C60B3 CUR 23,909
ARIDO COBERTURA RIEGO CURADO 199,158
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS MEDICIONES AUXILIARES

PUERTO - MALAGA FUERTO - MALAGA
# % % MEDICTONES DE 10S PERFIIES TRANSVERGALEGH # # % % % NEDICTONES DE 105 PERFILES TRANSVERGALESH +

PERFIL IBTERTAL,  AREA PERFIL VOL. PARCTAL VOL. ACUMIL. MATERTAL  AREA PERFIL VOL. PARCTAT VOL. ACUMIL. PERFIL MATERTAT, AREA PERFIL VOL, PARCTAL VOL. ACTMIL. MATERTAL ~ ARGA PERFTL, VOL. BARCIAL VOL. ACUMIL,

0.000 § Selecc-2 4,478 0.000 0.000 § Estab-3 2.668 0,000 0.000
S Cemento 2.242 0.000 0.000 Base Bitum 0.8%6 0.000 0.000 320.000 S Selecc-2 4,156 83.115 1468.688 S Estab-3 2.487 49,737 880,330
C Intermad 0.618 0,000 0,000 C_Rodadma 0.262 0.000 0.000 5 Cemento 1.851 37.013 693.7682 Base_Bitum 0.741 14,812 277.620
20.000 8 Selecc-2 4,503 89.806 89.806 8 Estab-3 2.703 53,918 53.918 C Intermed 0.519 10.371 194,129 C Rodadira 0.222 4.442 83.107
5 Cemento 2.254 44,955 44,955 Base Bitum 0.902 17.972 17.972 340.000 8 Selecc-2 4,156 83,116 1551.804 S Estab-3 2.487 49.733 930,063
C Intermed 0.624 12,420 12.420 C_Rodadura 0.264 5.263 5.263 S Cemento 1.851 37.013 730.795 Base_Bitum 0.741 14,812 292.432
40,000 S_Selecc-Z 4.881 93.834 183.640 S_Estab-B 2.931 56.340 110,259 C Intermed 0.519 10.371 204,500 C_Rodad:ra 0.222 4,445 §7.552
5 Cemento 2.443 46.969 91.924 Base Bitum 0.978 18,791 36.763 360.000 8 Selecc-2 4,156 83,116 1634.920 8 Esteh-3 2.487 49,733 979.7%6
C Intermed 0.684 13.084 25,504 C_Rodadum T~ 0,203 © ° B.57T 10.839 § Cemento 1.851 37.014 767.809 Base_B:'Ltlm 0.741 14,812 307.245
60.000 S Selecc-2 5.375 102,560 286.200 S_Estab—3 . 3.227 . 61.580 171.839 C_Intemed 0.519 10.371 214.870 C_Rodadu.ta 0.222 4,445 91.997
S Cemento 2.690 51.331 143,254 Base Bitum . 1.076 20,540 57.304 380.000 8 gelecc-2 4,156 83.116 1718.036 S_Estab-3 2.487 49,733 1029.529
C Intermed 0.754 14,380 39.884 C Rodadura 0.323 6.163 17.003 8 Cemento 1.851 37.014 804.823 Base Bitum 0.741 14.812 322,057
80.000 S Selece-2 5.692 110.672 396,872 S Estab-3 3.418 £6.448 238.287 C_Intemed 0.519 10.371 225,241 C Rodadira 0.222 4,445 96.443
S Camento 2.848 55,383 198,637 Ease_Bitum 1.140 22.163 79.466 400,000 S_Selacc-Z 4,156 83.113 1801,149 S_Estab-B 2.486 49,731 1079.261
C_Intemed 0.798 15.516 55.400 CﬁRodadJra 0.342 6.650 23.653 S Cemento 1.851 37.015 841,838 Base_Bitum 0,741 14.812 336.869
100.000 S Selecc-2 5.707 113,989 510.861 8 Estab-3 3,426 68.431 306.718 C_Intemed 0.518 10,371 235.612 C Rodadura 0.222 4,445 100,888
S Cemento 2.856 57.039 255.676 Base_Bit!m 1.143 22.825 102.292 420,000 S_Se_'lecc-Z 4,241 84.030 1885.179 S Estab-3 2.542 50.283 1129,543
C Intermed 0.800 15,980 71.379 C Rodadira 0.343 6.849 30,501 S Cemento 1,897 37.474 879.312 Base Bitum 0.759 14,996 351.865
120.000 S_Selecc-Z 6.023 117,301 628.162 S_Esbab—3 3.611 70,367 377.085 C Intermed 0.531 10.489 246,111 C_Rodadura. 0.228 4,500 105.388
§ Cemento 2.899 57.546 313.222 Base Bitum 1.160 23,027 125.319 440,000 S Selecc-2 4,783 90.305 1975.485 S Estab-3 2,863 54.049 1183.592
C Intemmed 0.812 16,121 87.500 C Rodadira 0.348 6.910 37.411 § Cemento 2.164 40,602 919.913 Base_Bitum 0.866 16.250 368.114
140.000 S Selece-2 3.924 99.470 727.632 S Estab-3 2.352 59,633 436,717 C_Intem‘ed 0.606 11.377 257.488 C Rodadura 0.260 4,876 110.264
S Cemento 1.850 47,486 360.708 Base_Bitum 0.740 19.003 144,322 460,000 S Selecc-2 4,958 97.411 2072.895 S_Estab-E 2.969 58.316 1241.908
C_Inba:rred 0.518 13.303 100.803 C_Rodadum 0.222 5.702 43,113 S Cemento 2.252 44,154 964,067 Base_Bitum 0.901 17.671 385.765
160.000 S_Selecc-Z 3.924 78.475 806.107 S Estzb-3 2,352 47,043 483.760 C_Intemed 0.631 12.372 269.860 CHRodaduIa 0.270 5.303 115,567
S5 Cemento 1.850 36.993 397.700 Base_Bitum 0.740 14,805 159,126 480.000 S_Sdecc—Z 4,958 99,161 2172.056 S Estzh-3 2.969 59,371 1301.279
C Intermed 0.518 10.363 111.166 C_Rodadma 0.222 4.441 47,554 S Cemento 2.252 45,037 1009.104 Base_Bitum 0.901 18.022 403.807
180,000 § Selecc-2 4,156 80,794 886.901 § Estzb-3 2.487 48.391 532,151 C Intermed 0.631 12.618 282,478 € Rodadura 0.270 5.408 120.976
§ Cemento 1.851 37.002 434,702 Base Bitm 0.741 14,809 173.935 500.000 § Selecc-2 4.877 98.349 2270405 § Estzb-3 2,919 58.877  1360.156
C Intemmed 0.519 10.367 121.533 C Rodadira 0.222 4,443 51.998 S Cemento 2.211 44,629 1053.734 Base Bitum 0.885 17.859 421,667
200.000 S Selecc-2 4,156 83.112 970.012 S_Fstah-B 2.487 49,739 581.890 C_Intemed 0.619 12.504 294,982 C Rodadura 0.266 5.359 126.335
S Cemento 1,851 37.012 471.714 Base_Bihm 0.741 14,812 188,747 520.000 SﬁSelecc—Z 4,342 92.185 2362.,590 S_E‘stab-3 2.599 55,180 1415.335
C_Intemed 0.519 10.371 131,904 C Rodadire 0.222 4,445 56.443 S5 Cemento 1,944 41,547 1095.280 Base Bitum 0.778 16.626 438.293
220.000 SﬁSeIecc-Z 4,156 83.112 1053.124 S Estab-3 2,487 49,739 631.630 C_Intemed 0.545 11.641 306.623 C Rodadira 0.233 4,950 131,325
8 Cenamto 1.851 37.011 508.725 Base_Bit:um 0.741 14,812 203.560 540,000 S_Selecc-Z 4,249 85.907 2448.497 S_Estab-?l 2.543 51.414 1466.749
C Intermed 0.519 10,371 142,275 C_Rodadura 0.222 4.445 650.888 5 Cemento 1.897 38.407 1133.687 Base_B:'Lh]m 0.759 15.370 453.663
240,000 8 Selecc-2 4,156 83.112  1136.236 S Estab-3 2.487 49,740 681.370 C Intermed 0,532 10,762 317,385 C Rodadura 0.228 4.613 135.937
S Cemento 1.850 37.011 545,736 Base Bitum 0,741 14.812 218.372 560.000 S Selecc-2 4,256 85.050 2533.547 SﬁEstab—El 2,547 50.891 1517.640
C Intermed 0.519 10.371 152,646 C_Rodadura 0.222 4.445 65.333 S Camento 1.901 37.977 1171.664 Base_Bitum 0.761 15.198 458,862
260.000 S Selecc-2 4,156 83,112  1219.348 S Estab-3 2.487 49,742 731,112 C Intemmed 0.533 10.641 328,026 C Rodadura 0.228 4,561 140.498
§ Cemento 1.850 37.009 582.745 Base Bitum 0.741 14.812 233.184 580.000 8 gelecc-2 4,392 86.481 2620.028 S_Estab—3 2.628 51.750 1569.390
C Intermed 0.519 10.371 163.016 C Rodadura 0.222 4,445 69.779 S Cemento 1.901 38.013 1200.678 Base Bitum 0.761 15.212 44,074
280.000 S Selece-2 4,156 83.112 1302.460 S_E‘stab-S 2.487 49,740 780.852 C_Interfred 0,533 10.651 338.677 C Rodadura 0.228 4,565 145,064
§ Cemento 1.851 37,011 619.756 Base Bitim 0,741 14,812 247,996 £00.000 8 Selecc-2 4.406 87.978  2708.006 § Estzb-3 2.637 52,653 1622,043
C Intermed 0.519 10,371 173,387 C Rodadura 0.222 4,445 74.224 S Cemento 1.901 38,013 1247.691 Base Bitum 0.761 15.212 499,285
300,000 S Selecc-2 4,156 83.113 1385.573 S Estab-3 2.487 49,740 830.593 C_mten'red 0.533 10.651 349.328 C Rodadura 0.228 4,565 149,629

§ Cerento 1.851 37.012 656,768 Base Bitum 0.741 14.812 262.808

C Intermed 0.51% 10.371 183.758 C Rodadura 0.222 4.442 78.665




ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS MEDICIONES AUXILIARES

PURRTO -~ MALAGA
FUERTO - MATAGA
# % % MEDICIONES DE [0S PERFILES TRANSVERSALESH * #
# % % VEDICICHES DE 10S PERFILES TRANSVERSALES* # *
PERFIL VATERTAL ~ AREA PERFIL VOL. PARCTAL VOL, ACUMUL,  MATERTAL ARFA PERFIL VOL. BARCTAL VOL, ACUMIL,
----------------------------------------------------- PERFIL MATERTAL ~AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMIL,  MATERTAL AREA PERFIL VOL. PARCTAL VOL. ACTMIL.
620.000 8 Selecc-2 4.406 83.112  2796.118 8 Estzb-3 2.637 Ly et ——
§ Cemento 1.901 38.012 1285703  Bese Bitum 0.761 15,212 514.497 920.000  § Selecc-2 5215  109.443  4399.055 9 Estzb-3 3.011 63.328  2620.415
C Inbermed 0.533 10650 359.979  C Rodadura 0.228 4,565 154,19 § Camento 2.426 51,104 2018351  Base Bitm 0.948 19.991  804.684
640.000 S Selecc-2 4.406 88.112  2684.230 S Estab-3 2.637 52,739 1727.522 C Intemed 0.658 13.878  562.373  C Rodadura 0.280 5.919  240.749
§ Camento 1.901 38.012  1323.714  Base Bitum 0.761 15212 529.709 Rellenos 0.943 18.863  132.416
C Tntemed 0.533 10.651  370.630  C Rodadura 0.228 4.565  158.759 940.000 8 Selecc-2 4.86 100,801  4499.855 9 Estab-3 2,802 58,130 2678.545
660.000 8 Selecc-2 4,406 88.112  2972,342 § Estzb-3 2.637 52,739 1780.261 § Cemento 2.251 46.766  2065.117  Base Bitm 0.878 18,25  822.938
§ Cemento 1.901 38.012  1361.726  Base Bitum 0.761 15,212 544,921 € Intermed 0.609 12.662  575.035  C Rodadura 0.259 5.397  246.146
C Tntermed 0.533 10.651  381.280  C Rodadura 0.228 4.565  163.324 Rellenos 0.943 18.863  151.279
680.000 S Selecc-2 4.406 88.112  3060.454 S Estzb-3 2.637 52.739  1833,001 960.000 S Selece-2 4.684 95.493  4595.349 § Estab-3 2.694 54957  2733.502
§ Cemento 1.901 38.012  1399.738  Base Bitwm 0.761 15212  560.133 § Camento 2.162 44,126 2109.243  Base Bitum 0.842 17.199 840,137
C Intermed 0.533 10.651 391931  C Rodadura 0.228 4.565  167.890 C Intermed 0.584 11.923 586958  C Rodadra 0.249 5.081 251,227
700,000 5 Selecc-2 4,406 §8.112  3148.567 9 Estab-3 2.637 52,739 1885.740 Rellenos 0.943 18.863  170.142
§ Cemento 1.901 38.012  1437.749  Base Bitwm 0.761 15.212 575,345 972.307 8 Selecc-2 4.653 57.451  4652.800 § Estzb-3 2.674 33.03L  2766.534
C Tntermed 0.533 10.651 402,582  C Rodadura 0.228 4,565 172,455 S Camento 2.144 2.498 2135741  Base Bitm 0.835 10321 850.459
720,000 8 Selecc-2 4.406 88.112  3236.679 S Estab-3 2.637 52.7139  1938.479 C Intemed 0.579 7154  5%4.112  C Rodzdura 0.247 3.048 254,274
9 Cemento 1.901 38.012 1475761  Base Bitum 0.761 15.212 590,557 Rellenos 0.943 11.607  181.750
C Intermed 0.533 10,651  413.233  C Rodadura 0.228 4,565  177.020
740.000 S Selecc-2 4.406 88.112  3324.791 § Eetzb-3 2,637 52.739  1991.219
S Cemento 1.501 38,012 1513.773  Base Bitm 0.761 15212 605.770 FUERTO - MALAGA
C Interned 0.533 10.651  423.883  C Rodadura 0.228 4,565 181,585
760.000 S Selecc-2 4.406 88.112  3412.903 § Estab-3 2.637 52.739  2043.958 #% %  RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES ko
§ Camento 1.901 38.012  1551.78¢  Base Bitm 0.761 15212 620.982
C Intermed 0.533 10,651 43453  C Rodadura 0.228 4,565  186.150
780.000 S Selecc-2 3.865 82,702 3495.606 § Estab-3 2.321 49,576  2093.534
§ Cemento 1.935 38.355  1590.139  Base Bitwm 0.774 15349  §36.331 MATERIAL VOLUMEN SUPERFICIE AREAS DE RIEGOS
C Intermed 0.542 10.745  445.279  C Rodadura 0.232 LT b - e e T ———
800.000 S Selecc-2 8.03¢  118.985  3614.591 § Estab-3 4.704 70,244 2163.778 8 Selecc-2 4652.800
S Cemento 3.8% 57.713  1647.853  Base Bitum 1.512 22.863 659,194 § Estab-3 2766.534 9196.946
C Intermed 1.053 15.946  461.225  C Rodadura 0.450 6.819  197.575 § Cemento 2135.741 §521.550
Rellenos 1.251 12,513 12,513 Base Bitum 850.459 B493.053
820,000 8 Selecc-2 7.898  159.314  3773.906 S Estzb-3 4.622 93.257  2257.035 C Tntermed 594,112 8476.254
§ Camento 3.768 76.046  1723.899  Base Bitum 1.485 29.968  689.162 C Rodadura 254,274 8468.472
C Intermed 1.034 20.862  482.087  C Rodadwa 0.441 8.911  206.487 Rellenos 181.750
Rellenos 1.125 23.766 36.279
840.000 8 Selecc-2 6.365  142.621  3916.526 § Bstab-3 3.701 83.231  2340.266
§ Camento 3.000 67.686 1791.585 Base Bitum 1.177 26.623 715.784 NOTA ACLARATORIA:
C Intermed 0.818 18,520  500.607  C Rodadura 0.349 7.908  214.3%4 ,
Rellenos 0.943 20.685 56.964 . :
850.000  § Selecc-2 6395  127.505  4044.12) 8 Estab-3 3.720 W2 2414.478 DENOMINACION RESUMIDA EN LISTADOS DENOMINACION COMPLETA
§ Cemento 3.016 60.168  1851.753  Base Bitmm 1,184 23.615  739.399
C Interned 0.823 16.414 517.021  C Rodedura 0.351 7.006 221.400 C_Rodadura CAPA DE RODADURA TIPO BBTM 11B PMB 45/80-65
Rellenog 0.943 18.863 75.827 - C_Intermed CAPA INTERMEDIA TIPO AC32 bin B35/50 S
880.000 S Selecc-2 6,212 126071 4170.193 S Estab-3 3.610 73,297 2487.775 Base_Bitum BASE BITUMINOSA TIPO AC32 base B35/50 G
S Cemento 2.924 59.405 1911159  Base Bitwm 1.47 23,310 762.709 S Cemento SUELOCEMENTO SC-40
C Intermed 0.797 16.201 533.222 C Rodadura 0.340 6.514  228.314 S_Estab 3 SUELO ESTABILIZADO - 3
Rellenos 0.943 18.863 94.690 1 =
' S_Selecc_2 SUELO SELECCIONADO -2
900,000 8 Selecc-2 5730 119,418  4289.611 S Estab-3 3.322 69.312  2557.087 x - z
3 Cenentto 2.685  56.088 1967247  BaseBitm  1.051 21984  784.693 Rellenos RELLENO BAJO ACERAS {TERRAPLEN)
€ Tntermed 0.730 15.273  548.495  C Rodadura 0.311 6.516  234.830

Rellenos 0,543 18.863 113.553




ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS MEDICIONES AUXILIARES

BUERTO-GLORTETA i
PUERTO-GLORIETA -
# % % JEDICIONES DE 109 PERFILES TRANSVERSALESH * % !
ok RESUME DE VOLUMENES TOTALES R i
PERFIL VATERTAL ~AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.  METERTAL ARFA PERFTL VOL. BARCTAL VOL. ACUMIL. I
§0.079 8 Selecc-2 2.292 0.000 0.000 S Estzb-3 1,377 0.000 0.000 MATERTAL VOLIVEN SUPERFICTE AREAS DE RIEGOS }
§ Cemento 0.919 0.000 0.000  Base Bitum 0.322 0.000 gl eswssmememses eeeeswwvecsess coveeomemesnesm ResSResRiedRes \
C Tntermed 0,230 0.000 0.000  C Rodadira 0.138 0.000 0.000 |
80.000 8 Selecc-2 2.429 47.029 47.029 S Estab-3 1.459 28.253 28.253 S Selecc-2 407.693 1
8 Cemento 0.974 18.852 18.852  Base Bitum 0.341 6.605 6.605 § Estzb-3 244,818 726,355
C Intermed 0,243 4,716 4.716  C Rodsdra 0.146 2.826 2,826 S Cemento 163,124 723.085
| 100.000 8 Selecc-2 2.458 48.875 95,904 § Estab-3 1.477 29,366 57,619 Base Bitun 56..850 719.721
S Cemento 0.986 19.593 38.445  Base Bitum 0.345 6.865 13.470 C Intermed 70.431 1407.174
| C Intemmed 0.247 4,500 9.616  CRodadira 0.148 2.941 5,767 C Rodadura 42,165 1404.792
120,000 S Selecc-2 2.324 47,828 143.732 § Estab-3 1.397 28.739 86,358
S Cemento 0.932 19.177 57.623  Base Bitun 0.326 6.714 20.184
C Intermed 0.233 4.797 14.413  CRodadura 0.140 2.881 8.648
140000 S Selecc-2 2.315 46,399 190.130 § Estab-3 1,301 27.880  114.238 ,
S Camento 0.928 18.605 76,228  Base Bitm 0.325 6.514 26.698 NOTAACLARATORIA:
C Intermed 0.232 4,654 19.067  C Rodadura 0.139 2,793 11.441 ; ;
| 160.000 S Selece-2 2.264 1575 235,906 3 Estab-3 1,360 91517 141,754 DENOMINACION RESUMIDA EN LISTADOS DENOMINACION COMPLETA
| g Cemento 0.908 18.361 94,588  Base Bitm 0.318 6.433 33.131
C Tntermed 0.227 4.5 23.659  C Rodadira 0.136 2,754 14,185 C_Rodadura CAPA DE RODADURA TIPO BBTM 11B PMB 45/80-65
| 180.000 S Selecc-2 0.000 22.641  258.567 § Estab-3 0.000 13.603 155357 C_Intermed CAPA INTERMEDIA TIPO AC32 bin B35/50 S
! § Cemento 0.000 9.077  103.665  Base Bitum 0.000 3.182 36.313 Base Bitum BASE BITUMINOSA TIPO AC32 base B35/50 G
! C Intemed 0.222 4,489 28,148 C Rodadura 0.133 2.692 16.888 S Cemento SUELOCEMENTO SC-40
i 200.000 C Intermed 0,206 4,280 32.429 C Rodadura 0.124 2.569 19.457 S_EStEIb_?J SUELO ESTABILIZADO - 3
220.000  C Tntermed 0.201 4,071 3.500  C Rodadura 0.121 2,444 21.900 3 Seleco 2 SUELO SELECCIONADO - 2
! 240.000  C Tntemmsd 0.223 4.238 40.738  C Rodadura 0.134 2.542 24,442 ~ — .
260.000  C ntemed 0.232 452 45280  C Rodadura 0.139 2725 27.167 Rellenos RELLENO BAJO ACERAS (TERRAPLEN)
280.000  C Tntermed 0.213 4,444 4974  C Rodadira 0.128 2.666 29.833
300.000  C Tnbermed 0.205 4,179 53.903  C Rodadura 0.123 2.507 32.340
320.000 S Selecc-2 2.244 2437 281004 § Estab-3 1.347 13,473 168.830
S Cemento 0.899 8.993  112.658  Base Bitum 0.315 3.148 39.461
C Intemed 0,225 4,300 58.203  C Rodadura 0.135 2.580 34.920
30,000 8 Selecc-2 2.544 47.881  328.885 S Estab-3 1.526 28,738 197.568
§ Cemento 1.019 19.180  131.838  Base Bitum 0.355 6.702 46,163
C Intermed 0.249 4.736 62.939  C Rodadura 0.147 2.818 37.738
360.000 8 Selecc-2 2.780 53.241 382,126 S Estab-3 1.665 31918 229.486
S Cemento 1.095 21135  152.973  Base Bitum 0.366 7.215 53.378
‘ C Interned 0.256 5,042 67.981  C Rodadura 0.151 2,978 40.716
\ 369.606 S Selecc-2 2.543 25,566 407.693 § Estab-3 1,527 15,332 244.818
! § Cemento 1,019 10150  163.124  Base Bitm 0,357 3.472 56.850

| C Intermed 0.254 2.450 70.431 C Rodadira 0.151 1.450 42,165




ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS MEDICIONES AUXILIARES

VIA DE SERVICTO A-7 CALZADA TZQUIERDA VIA DF SORVICIO A-7 CALZADA TECUTERDA
% % MEDICIONES DE 1OS PERFITES TRAMSVERSALESH * * % % % MEDICIONES DE 10S PERFILES TRANSVERSALES® # *
PERFIL MATERTAL,  ARER PERFIL VOL. PARCTAL VOL. ACUMIL. MATERTAL,  AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMIL. PERFIL VATERTAL ~ AREA FPERFIL, VOL. PARCIAL VOL. ACUMIL. MATERIAL  ARFA PERFIL, VOL, PARCTAL VOL. ACUMIL.
0.000 5 Selece-2 2.549 0.000 0.000 3 Estzb-3 1.413 0.000 0.000 240,000 5 Salecc-2 4.099 81.974 823.374 9 Estzh-3 2,343 46.856 466.046
§ Cemento 0.893 0.000 0.000 Base Bitim 0.304 0.000 0.000 § Cemanto 1,513 30.262 299.027 Base Bitm 0.520 10.409 102,445
C Intemmed 0.214 0.000 0.000 C Rodadira 0.127 0.000 0.000 C Intermed 0.369 7.377 12.474 C Rodadura 0.220 4,402 43.202
Rellenos 1.448 0.000 0.000 Rellenos 1.268 31.137 490,743
20.000 S Selecc-2 2.549 50,977 50,977 S Estab-3 1.413 28.260 28.260 260.000 S Selecc-2 4,149 82.474  905.848 8 Estab-3 2.3713 47,153 513,199
S Cemento 0.893 17.868 17.868 Base Bitum 0.304 6.070 6.070 5 Cemento 1,533 30.466 329.494 Base Bitum 0.527 10.478 112,923
C Intermed 0.214 4,277 4.277 C Rodadira 0.127 2,543 2.543 C Intermed 0.374 7.427 79.900 C Rodadurs 0.223 4,432 47.634
Rellenos 2.217 36.647 36,647 Rellenos 0.988 22.669 513.412
40.000 S Selece-2 2.549 50.975 101.952 5 Estab-3 1.413 28,259 56.520 280,000 S Selecc-2 4.149 82.974 988.822 S Estab-3 2.373 47.451 560.650
5 Cemento 0.893 17.865 35,734 Base Bitum 0.303 6.070 12.140 S Cemento 1.533 30.669 360,163 Bage Bitum 0.527 10.548 123.472
C Intermad 0.214 4,21 8.555 C Rodadira 0.127 2.543 5.086 C Intemmsd 0.374 7.471 87.377 C Rodadima 0.223 4.462 52,095
Rellenos 2.062 42,792 79.439 Rellenos 1.422 24,218 537,630
60.000 S Selecc-2 2.549 50.976 152,928 8 Estab-3 1,413 28.260 84,780 300.000 S Selecc-2 4,004 82,425 1071.247 8 Estab-3 2.340 47,126 607.775
S Cemento 0.893 17.868 53.601 Base Bitum 0.304 6.070 18.210 S Cemento 1,511 30.448 390.611 Base Bitum 0.520 10.473 133,944
C Intermed 0.214 4.211 12.832 C Rodadura 0.127 2.543 7.629 C Intermed 0.368 7.422 94.799 C Rodada 0.220 4.430 56.525
Rellenos 2,346 44,083 123,523 Rellenos 2.039 34.611 572.241
80.000 5 Belecc-2 2.553 51.014 203,942 S Estzb-3 1.414 28.271 113.051 320.000 § Selece-2 3.937 80.312 1151.558 S Estzb-3 2.246 45,658 653.633
5 Cemento 0,89 17.871 71.472 Bage Bitm 0.304 6.071 24,281 5 Cemento 1.449 29.601 420.211 Base Bitm 0.498 10.179 144,123
C Intermed 0.214 4.271 17.109 C Rodadura 0.127 2,543 10.172 C Intermed 0.353 7.209 102.008 C Rodadura 0.210 4,303 60,628
Rellenos 1,128 34.735 158,258 Rellenos 1.564 36.027 608.268
100.000 S Selecc-2 3.853 64.051 267,592 S Estab-3 2,19 36.080 149.130 331.354 S Selecc-2 3.849 44,201 1195.760 S Estzb-3 2,193 25.197 678.830
§ Cemento 1.414 23.074 94.546 Base Bitm 0.486 7.891 32.1m § Cemento 1.413 16.248 436.459 Base Bitim 0.485 5,583 149,706
C Intermed 0.344 5.577 22,687 C Rodadira 0.205 3.323 13.494 C Intermed 0.344 3.953 105.961 C Rodadura 0.205 2.359 63.187
Rellenos 2,845 39.728 197.986 Rellenos 1,272 16.100 624.369
120.000 § Selecc-2 3.899 71.518 345.511 S Estab-3 2,224 44,178 193.309
S Cemento 1.434 28,474 123.019 Base Bitum 0,493 9.781 41.952
C Intemm=d 0.349 6.927 29.614 C Rodadura 0.208 4,133 17.627
Rellenos 2.830 56.749 254,735
140.000 S Selecc-2 3.899 77.982 423,492 S Estab-3 2,223 44,470 237.778
S Cemento 1.434 28.672 151,692 Bage Bitm 0.493 9.851 51.803
C Intermed 0.349 6.977 36,591 C Rodadura 0.208 4,163 21,790
Rellenos 2.756 55,854 310,589
160.000 S Selecc-2 3,899 71.978 501.470 § Estab-3 2,223 44,457 282.235
S Cemento 1.433 28,670 180.362 Base Bitwm 0.492 9.849 61.652
C Intermed 0.349 6.977 43,568 C Rodadura 0.208 4,162 25,952
Rellenos 0,999 37.549 348,137
180,000 S Selecc-2 3.999 78,978 580.448 S Estzb-3 2.283 45,051 327.286
S Cenento 1.473 29.069 209,431 Base Bitum 0.506 9.988 71.640
C Intermed 0.359 7.076 50,645 C Rodadura 0.214 4,222 30.174
Rellenos 2.001 30.905 379.042
200.000 S Selecc-2 3.999 19.971 660.425 S Estab-3 2.283 45.651 372.937
§ Cemento 1.473 29.469 238.899 Base Bitum 0.506 10.128 g1.768
C Intermed 0.359 7.176 57.821 C Rodadira 0.214 4.283 34.457
Rellenos 2.060 41,508 420,550
220.000 S Selecc-2 4,099 80.975 741.400 8 Fstab-3 2.343 46,253 419.180
S Cemento 1.513 29,866 268,765 Base Bitum 0.520 10.268 92.036
C Intemmed 0.369 7.276 65.097 C Rodadira 0.220 4,342 38.800

Rellenos 1.846 39.056 459,606




ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

MEDICIONES AUXILIARES

VIA DE SERVICTO A-7 CALZADA TZQUIERDA

RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES LA

NOTA ACLARATORIA:
DENOMINACION RESUMIDA EN LISTADOS

C_Rodadura
C_Intermed
Base_Bitum
S_Cemento
S_Estab 3
S_Selecc_2
Rellenos

1195.760
678.830
436.459
149.706
105.961

63.187
624.369

SUPERFICTE AREAS DE RTEGOS
2209.502
2143.696
2120.612
2104,108
2004,207
583,427
DENOMINACION COMPLETA

CAPA DE RODADURA TIPO BBTM 11B PMB 45/80-65

CAPA INTERMEDIA TIPO AC32 bin B35/50 S
BASE BITUMINOSA TIPO AC32 base B35/50 G
SUELOCEMENTO SC-40

SUELO ESTABILIZADO - 3

SUELO SELECCIONADO -2

RELLENO BAJO ACERAS (TERRAPLEN)




ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

MEDICIONES AUXILIARES

COMEXTON C/ FMRARCATERO

* # % MEDICIONES I 10S PERFILES TRANSVERSALESH # %

PERFTL VATERTAL,  ARFA PERFIL, VOL. PARCTAL VOL. ACUMUL, VATERTAL ~ AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMIL.
17.120 S Selecc-2 3.107 0.000 0.000 § Estab-3 1.862 0.000 0.000
S Cemento 1.182 0,000 0,000 Bage Bitum 0.380 0.000 0.000
C Intermed 0.259 0,000 0.000 C Rodadura 0.148 0.000 0.000
20.000 S Selecc-2 3.412 9.387 9.387 S Estab-3 1.976 5.526 5.526
5 Cemento 1.210 3.444 3.444 Base Bitum 0,380 1.108 1,108
C Intermed 0.265 0.757 0.757 C Rodadura 0.152 0.432 0.432
40,000 5 Belecc-2 3.318 67.305 76.692 S Estzb-3 1.882 38,578 44,104
5 Cemento 1.208 24.185 27.630 Base Bitm 0.407 7.965 9.074
C Intemmed 0.282 5.480 6.237 C Rodadira 0.166 3.17% 3.609

Rellenos 2,738 27.384 27.384
49.600 S Selecc-2 3.254 31.548 108.240 S Estab-3 1.843 17.881 61.985
S Cemento 1.183 11.478 39.108 Base Bitum 0.405 3.897 12,971
C Intermed 0.282 2.708 8.945 C Rodadira 0.166 1.581 5,199

Rellenos 2.422 24,768 52.153

COMEXTCN €/ EVRARCADERD

RESUMEN DE VOLUMENES 'TOTALES LR

NOTA ACLARATORIA:
DENOMINACION RESUMIDA EN LISTADOS

C_Rodadura
C_Intermed
Base_Bitum
S_Cemento
S_Estab_3
S _Selecc_2

Rellenos

108.240
61.985
39,108
12.971

B.945
5,199
52,153

SUPERFICTE ARERS DE RTHGOS
199.691
187.712
180.466
174,939
172.030
DENOMINACION COMPLETA

CAPA DE RODADURA TIPO BBTM 11B PMB 45/80-65
CAPA INTERMEDIA TIPO AC32 bin B35/50 §

BASE BITUMINOSA TIPO AC32 base B35/50 G
SUELOCEMENTO SC-40

SUELO ESTABILIZADO - 3

SUELO SELECCIONADO -2
RELLENO BAJO ACERAS (TERRAPLEN)




ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

PRESUPUESTOS

MEDICION AUXILIAR DE EXPLANADA Y FIRME EN DESVIOS PROVISIONALES

CO702PRE 3



ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

MEDICIONES AUXILIARES

RESUMEN MEDICION DE EXPLANADA (desvios provisionales)

RESUMEN FASE 1

SUELO SUELO
DENOMINACION SELECCIONADO 2 ESTABILIZADO 3
(m?) (m?)
. EJE 1. FASE 1 272,511 152,365
. EJE 2. FASE 1 79,163 47,549
TOTAL FASE 1 351,674 199,914|
RESUMEN FASE 2
SUELO SUELO
DENOMINACION SELECCIONADO 2 ESTABILIZADO 3
(m?) (m®)
. EJE 3. FASE 2 262,586 167,767
. EJE 4. FASE 2 93,660 56,246
TOTAL FASE 2 356,236 214,013
RESUMEN FASE 3
SUELO SUELO
DENOMINACION SELECCIONADO 2 ESTABILIZADO 3
(m®) (m®)
. EJE 5. FASE 3 422,077 248,308
. EJE 6. FASE 3 131,361 76,017
. EJE 8. FASE 3 71,713 42,680
TOTAL FASE 3 625,151 367,005

CO702PRE 3MA




ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS MEDICIONES AUXILIARES

RESUMEN GENERAL DE LA EXPLANADA
(desvios provisionales)

SUELO SUELO
DENOMINACIC')N SELECCIONADO 2 ESTABILIZADO 3
(m®) (m®)
FASE 1 351,674 199,914
FASE 2 356,236 214,013
FASE 3 625,151 367,005
TOTAL EXPLANADA 1.333,061 780,932

CO702PRE_3MA




ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

MEDICIONES AUXILIARES

EJES DESViIOS PROVISIONALES. SECCION DE FIRME 232

TIPOS DE MEZCLAS EMPLEADAS, DOSIFICACIONES Y DENSIDADES
TIPOS:

- RODADURA DISCONTINUA: BBTM 11B

- INTERMEDIA: AC32 bin S

- BASE: AC32 base G

- RIEGO DE ADHERENCIA: C60BP3 ADH, modificada con polimeros (bajo rodadura) y C60B3 ADH (en el resto de capas)
- RIEGO DE CURADO: C60B3 CUR

- BETUN: Modificado con polimeros tipo PMB 45/80-65 para capa de rodadura

- BETUN: 35/50 para resto de capas

DENSIDADES:

- RODADURA DISCONTINUA BBTM 11B: 2,300 t/m®
- INTERMEDIA AC32 bin B35/50 S: 2,490 t/m°
- BASE BITUMINOSA AC32 base B35/50 G: 2,450 t/m°

DOSIFICACIONES:

% DE BETUN:

- RODADURA DISCONTINUA: 5,000 %

- INTERMEDIA: 4,500 %

- BASE BITUMINOSA: 4,000 %
RELACION POLVO MINERAL / BETUN:

- RODADURA DISCONTINUA: 1,200

- INTERMEDIA: 1,100

- BASE BITUMINOSA: 1,000
POLVO MINERAL:

- RODADURA: 100,000 %

- INTERMEDIA: 100,000 %

- BASE BITUMINOSA: 50,000 %
DOTACIONES DE LOS RIEGOS:

- DE ADHERENCIA: 0,500 kg/m?

- DE ADHERENCIA (Rodadura): 0,800 kg/m?

- DE CURADO: 1,000 kg/m?
DOTACION ARIDO DE COBERTURA EN RIEGOS DE CURADO: 8,330 kg/m?

CO702PRE_3MA




ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

MEDICIONES AUXILIARES

RESUMEN DE LOS EJES DESVIOS PROVISIONALES

1) SUPERFICIE CAPA DE RODARURA

Capa de rodadura

DENOMINACION BBETM 11B
(m’)
.EJE1.FASE 1 643,017
.EJE 2. FASE 1 149,834
.EJE 3, FASE 2 625,683
.EJE 4, FASE 2 175,203
.EJE 5, FASE 3 742,322
.EJE 8, FASE 3 206,829
.EJE 8, FASE 3 131,453
TOTAL EJES DESVIOS PROVISIONALES (m®) 2.674,341

2) VOLUMENES CAPAS DE FIRME

Capa de rodadura

Capa intermedia

Base bituminosa

Suelo cemento

DENOMINACION BBTM 11B AC32 bhin B35/50 S AC32 base B35/50 G SC-40

(m’) (m’) (m’) (m’)
. EJE 1. FASE 1 19,407 32,858 32,209 96,166
.EJE 2. FASE 1 4,514 7,613 10,843 31,638
. EJE 3, FASE 2 18,835 31,656 36,064 104,639
. EJE 4, FASE 2 5,280 8,911 12,708 37,254
.EJE 5, FASE 3 22,396 37,758 53,697 158,698
.EJE 6, FASE 3 6,265 10,707 15,485 46,751
.EJE 8, FASE 3 3,960 6,673 9,498 27,941
TOTAL EJES DESVIOS PROVISIONALES (m®) 80,657 136,176 170,502 503,087
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

MEDICIONES AUXILIARES

RESUMEN DE LOS EJES DESVIOS PROVISIONALES

3) PESOS MEZCLAS BITUMINOSAS

Capa de rodadura Capa intermedia Base bituminosa
DENOMINACION BBTM 11B AC32 bin B35/50 S AC32 base B35/50 G
it) {th {t)
.EJE1. FASEA1 44,636 81,816 78,912
.EJE 2. FASE1 10,382 18,956 26,565
.EJE 3, FASE 2 43,321 78,823 88,357
.EJE 4, FASE 2 12,144 22,188 31,130
.EJE 5, FASE 3 51,511 94,017 131,558
.EJE 6, FASE 3 14,410 26,660 37,938
. EJE 8, FASE 3 9,108 16,616 23,270
TOTAL EJES DESVIOS PROVISIONALES () 185,511 339,078 417,730
4) BETUNES
PMEB 45/80-65 Betiin 35/50 Bettn 35/50
DENOMINACION EN BBTM 11B AC32 bin B35/50 S AC32 base B35/50 G
() (] ()
TOTAL EJES DESVIOS PROVISIONALES (t) 9,276 15,259 16,709
5) POLVO MINERAL
Capa de rodadura Capa intermedia Base bituminosa
DENOMINACION EN BBTM 11B AC32 bin B35/50 S AC32 base B35/50 G
{t) U] (£)
TOTAL EJES DESVIOS PROVISIONALES (t) 11,131 16,784 8,355
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

MEDICIONES AUXILIARES

RESUMEN DE LOS EJES DESVIOS PROVISIONALES

6) SUPERFICIES DE RIEGOS ASFALTICOS

! C60BP4 ADH modif. Ce0B4 ADH C60B4 ADH CE0B4 CUR CB0B4 CUR
DENOMINACION sobre AC22 bin B40/50 S sobre AC32 base B40/50 G sobre SC-40 sobre SC-40 sobre explanada
{m?) (m®) (m®) (m’) (m*)
.EJE1. FASE 1 650,068 453,405 466,754 466,754 493,171
.EJE 2. FASE 1 151,177 153,421 156,287 156,287 158,617
.EJE 3, FASE 2 630,159 512,413 517,840 517,840 526,360
.EJE 4, FASE 2 176,876 179,671 183,186 183,186 187,614
.EJE 5, FASE 3 750,275 760,239 774,186 774,186 811,275
.EJE 6, FASE 3 210,850 217,433 225,089 225,089 242,049
. EJE 8, FASE 3 132,563 134,416 137,009 137,009 141,062
TOTAL EJES DESVIOS PROVISIONALES (m?) 2,702,868 2.410,998 2.460,351 2.460,351 2,560,148
7) PESOS DE RIEGOS ASFALTICOS
. C60BP4 ADH modif. Ce0B4 ADH C60B4 ADH C60B4 CUR C60B4 CUR
DENOMINACION sobre AC22 bin B40/50 S sobre AC32 base B40/50 G sobre SC-40 sobre SC-40 sobre explanada
() (t) () (8 (t)

TOTAL EJES DESVIOS PROVISIONALES (f)

2,162

1,205

1,230

2,460

2,560
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

MEDICIONES AUXILIARES

RESUMEN GENERAL EJES DE LOS DESViIOS PROVISIONALES

VOLUMEN PESO SUPERFICIE
UNIDAD DE OBRA
(m’) (t) (m?)
BBTM 11B 2,674,341
AC32 bin B35/50 S 339,078
AG32 base B35/50 G 417,730
SUELO CEMENTO SC-40 503,087
BETUN PMB 45/80-65 9,276
BETUN 35/50 31,968
POLVO MINERAL 36,270
Emulsién C60BP3 ADH modif. 2,162
Emulsién C60B3 ADH 2,436
Emulsién C60B3 CUR 5,020
ARIDO COBERTURA RIEGO CURADO 41,821

C0702PRE_3MA




ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS MEDICIONES AUXILIARES

EIR 1. FASE 1 BJE 1, FASE 1

% % MEDICTONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES® # % * R RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES e %
w kK (BPAS DE FIRVE * kR
PERFIL MATERTAL  ARFA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMIL. MATERTAL ~ AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL, ACUMIL, MATERTAT, VOLIMET SUPERFICTE ARERS IE RIEGOS
38.87  C Intermed 0.203 0.00 0.0 CRodadura 0.121 0.00 0.0
40.000  C Intermed 0.201 0.23 0.2 CRodediva 0.121 0.14 0.1 $ Selecc-2 272,511
60.000 € Inbemed 0.206 4,07 43  CRodsda 0.124 2.4 2.6 § Estzb-3 152.365 493.171
80.000  C Tntermed 0.206 4.12 8.4  CRodadira 0.124 247 5.1 S Canento 96.166 466.754
100.000 8 Selecc-2 3.563 35.63 3.6 8 Estab-3 1.756 17.56 17.6 Base Bitun 32,209 453.405
§ Cemento 0.995 9.95 10.0  Ease Bitm 0.315 3.35 3.2 C Intermed 32.858 650.568
C Tnterned 0.215 4.21 12.6  C Rodadura 0.125 2.48 1.5 ¢ Rodadura 19.407 643.017
120.000 8 Selecc-2 2.762 63.44 99.1 8 Estab-3 1.487 32.43 50.0
§ Cemento 0.916 19.12 29.1  Base Bitm 0.307 6.2 9.4
C Intermed 0.214 4.29 16.9  CRodadira 0.125 2.49 10.0
140.000  § Selecc-2 2.082 48.24 141.3 S Estab-3 1.227 27.14 77.1 NOTA ACLARATORIA:
§ Camento 0.819 17.3 4.4  Base Bitum 0.287 5.93 15.3
plidae  OmS i . It G i Hhen DENOMINACION RESUMIDA EN LISTADOS DENOMINACION COMPLETA
160.000 S Selece-2 2472 45.14 192.5 8 Estab-3 1.486 27.13 104.3
e s B B8 DmEm W e & C_Rodadura CAPA DE RODADURA TIPO BBTM 11B P 45/80-65
C Intermed 0.215 4.20 2%5.3  CRodadira 0.125 2.48 15.0 - ;
¢ 5 C_Intermed CAPA INTERMEDIA TIPO AC32 bin B35/50 S
180.000  § Selecc-2 2.102 45,74 238.2 S Estab-3 1.263 27.49 131.7 LIISOT
§ Cemanto 0.843 18.10 82.4 Base Bitum 0.295 6.10 27.4 Base_BItum BASE BITUMINOSA TIPO AC32 base B35/50 G
C Toterned 0.209 4.24 29.5  C Rodadma 0.124 2.48 17.5 S_Cemento SUELOCEMENTO SC-40
195.672 S Selecc-2 2.278 34.32 212.5 3 Esteb-3 1.369 20.63 152.4 §_Estab_3 SUELO ESTABILIZADO - 3
8 Camento 0.914 13,77 96.2 Base Bitum 0.315 4.78 32.2 S_Selecc_2 SUELO SELECCIONADOQ -2

¢ Interned 0.215 kR 2.9 CRodadiwa 0.125 1.9 19.4 Rellenos RELLENO BAJO ACERAS (TERRAPLEN)




ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

MEDICIONES AUXILIARES

RESUMENY DE VOLUMENES TOTRALES ko

EJE 2, FASE 1 BJE 2. FASE 1
® % VEDICTONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES® # % LA
kR CAPAS DE FIRME ok ok
DERFTL MATERTAL,  ARER PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMIL. MATERTAT, AREA PERFIL VOL, PARCIAL VOL. ACIMIL. MATERTAL
0.000 8 Selecc-2 2,292 0,00 0.0 8 Estab-3 1378 0.00 0.0
S Cenanto 0.919 0.00 0.0 Base Bitm 0.322 0.00 0.0 5 Selecc-2
C Intermed 0.230 0.00 0.0 CRodadma 0.138 0.00 0.0 S Estal-3
20.000 8 Selecc-2 2,520 48.12 48.1 S Estsh-3 1.513 28.90 28.9 § Cemento
S Censto 1,004 19.23 19.2  Base Bitm 0.338 6.60 6.6 Base Bitun
¢ Tnterned 0.235 4.65 47 ¢ Rodsdura 0.139 2.71 2.8 € Intermed
32.566 S Selecc-2 242 31.05 79.2 8 Estab-3 1,455 18.65 4.5 C Rodadura
S Cemento 0.971 12,4 31.6  Base Bitwn 0.338 4.2 10.8
¢ Intemsd 0.235 2.9 7.6 CRodadma 0.139 175 4,5
NOTA ACLARATORIA:

DENOMINACION RESUMIDA EN LISTADOS

C_Rodadura
C_Intermed
Base Bitum
$_Cemento
S_Estab 3
$_Selecc_2
Rellenos

SUPERFICIE BREAS T RTEGOS
158.617
156,287
153.421
151,177
149,834
DENOMINACION COMPLETA

CAPA DE RODADURA TIPO BBTM 11B PMB 45/80-65
CAPA INTERMEDIA TIPO AC32 bin B35/50 §

BASE BITUMINOSA TIPO AC32 base B35/50 G
SUELOCEMENTO SC-40

SUELO ESTABILIZADO - 3

SUELO SELECCIONADO -2 '

RELLENO BAJO ACERAS (TERRAPLEN)




ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

MEDICIONES AUXILIARES

EJE 3. FASE 2
# % % JEDICTONES DR [0S PERFILES TRANSVERSGALESH * *
* & % CAPAS DE FIRVE * k&
PERFIL MATERTAL AREA PERFTL VOL, PARCTAL VOL, ACUMUL.  MATERTAL ARWA PERFTL VOL. PARCIAL L. ACUMIL.
0.000  C Intemed 0.206 0.00 0.0  CRedadura 0.123 0.00 0.0
20.000  C Intemed 0.206 4,12 4.1  CRodsdira 0.124 2.47 2.5
40.000 8 Salecc-2 2.279 2.79 2.8 §Bstab3 1.368 13.68 13.7
8 Cenento 0.894 8.%4 8.9  BaseBitm 0.299 2.99 3.0
C Intermed 0.209 4.15 8.3  CRodadua 0.124 2.47 4.9
60.000 8 Selecc-2 2.082 3.2 6.0 8 Estab-3 1.227 25.96 39.6
8 Cenento 0.819 17.13 2.1  Base Bitm 0.287 5.86 8.8
C Intemed 0.205 4.4 124  CRodadura 0.123 2.47 7.4
80.000 S Selecc-2 2,042 40.84 106.8 S Fstab-3 1,227 24.55 64.2
g Cenento 0.819 16.38 42.5  Base Bitm 0.287 5.74 14.6
C Tntemed 0.205 4.10 165  C Rodada 0.123 2.46 9.9
100000 8 Selecc-2 2.258 43,01 149.8 8 Estab-3 1.356 25.84 90.0
S Cemento 0.8%2 17.11 59.6  Basa Bitu 0.299 5.86 20.4
C Intermed 0.209 4.14 207 C Rodadra 0.124 2.47 12.3
120.000 S Selece-2 2.059 43.18 193.0 8 Estzb-d 1,237 25.94 116.0
S Camento 0.826 17.18 76.7  Base Bitm 0.289 5.88 2.3
¢ Intemed 0.207 4.16 208 C Rodadra 0.124 2.47 14.8
140.000 S Selece-2 2.158 02.17 235.2 8 Estab-3 1.297 25.34 141.3
S Cenento 0.865 16.92 93.7  Base Bitwn 0.303 5.92 2.2
C Intemed 0.213 4.20 29.0  C Rodadwa 0.124 2.48 17.3
152,443 g Selecc-2 2.246 27.39 22.6 8 Estab-3 1.350 16.46 157.8
S Cenento 0.90L 10.99 104.6  Base Bitm 0.311 3.8 3.1
C Intermed 0.213 2.65 317  C Rodadma 0.124 1.5 18.8

BEJE 3, FASE 2

S gelece-2
S Estab-3
§ Cenento
Base Bitun
C Intermed
C Rodadura

NOTA ACLARATORIA:

DENOMINACION RESUMIDA EN LISTADOS

C_Rodadura
C_Intermed
Base_Bitum
§_Cemento
S_Estab_3
S_Selecc_2
Rellenos

ok ok

RESUMEN DE VOLIMENES TOTALES * ok

262,586
157,767
104.639
36.064
31.656
18.835

SUPERFICIE ARFLS DE RIEGOS
526,360
517.840
512.413
630,159
625.683
DENOMINACION COMPLETA

CAPA DE RODADURA TIPO BBTM 11B PMB 45/80-65
CAPA INTERMEDIA TIPO AC32 bin B35/50 §

BASE BITUMINOSA TIPO AC32 base B35/50 G
SUELOCEMENTO SC-40

SUELO ESTABILIZADO - 3

SUELO SELECCIONADO - 2

RELLENO BAJO ACERAS (TERRAPLEN)




ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS MEDICIONES AUXILIARES

EJE 4. FASE 2 EJE 4, FASE 2
# % % MEDICIONES DF, 109 PRRFICES TRANSVERSALESH * * % % RESIMEV DE VOLUMENES TOTALES Kk
ko CAPAS DE FIRVE Ex
PERFIL MATERTAL, ARFA PERFIL VOL, PARCTAL VOL. ACUMUL.  MATERTAL AREA PERFTL VOL. PARCTAL VOL. ACUMIL. MATERTAL VOLIMEN SUPERFICTE ZRFAS [E RIEZ0S
0.000 8 Selecc-2 2.292 0.00 0.0 g Estab-3 1.378 0.00 0 T e T
S Cemento 0.919 0,00 0.0 Base Bitm 0.322 0.00 0.0 § gelecc-2 93,650
C Intemmsd 0.230 0.00 0.0 C Rodadura 0,138 0.00 0.0 S Estab-3 56.246 187,614
20,000 8 Sslece-2 2,565 48,57 48.6 8 Estzb-3 1.540 29.17 2.2 S Camento 37.254 183.186
8 Cenento 1.013 19,32 19.3  Base Bitm 0.338 6.60 6.6 Base Bitun 12,706 179,671
C Inbermsd 0.235 4,65 47  CRedadira 0.139 2.1 2.8 € Intermed 8.911 176.876
38.080 8 Selecc-2 2,422 45,08 93,7 § Estab-3 1.455 21.07 56.2 € Rodadura 5,280 175.203
§ Cemento 0.971 17.93 37.3  Base Bitmn 0.338 6.1 12.7
C Intermed 0.235 4,26 8.9 C Rodadura 0.139 2.51 5.3
NOTA ACLARATORIA:
DENOMINACION RESUMIDA EN LISTADOS DENOMINACION COMPLETA
C_Rodadura CAPA DE RODADURA TIPO BBTI 11B PMB 45/80-65
C_Intermed CAPA INTERMEDIA TIPO AC32 bin B35/50 §
Base_Bitum BASE BITUMINOSA TIPO AC32 base B35/50 G
§_Cemento SUELOCEMENTO SC-40
S_Estab_3 SUELO ESTABILIZADO - 3
S Selece 2 SUELOQ SELECCIONADO -2

Rellenos RELLENO BAJO ACERAS (TERRAPLEN)




ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS MEDICIONES AUXILIARES

EJE 5. FASE 3 EJE 5. FASE 3 |
# % % YEDICTONES DE LOS PERFILES TRENSVERSALESH # * ok RESUMEN DE VOLUMBTES TOTALES R
LR CAPAS DE FIRVE ok
|
PERFTL MATERTAT, AREA PERFIL VOL, PARCTAL VOL. ACURIL. MATERTAT, AREA PERFIL, VOL. PARCIAL VOL. ACUMIL, IATERTAL VOLIMER SUPERFICIE AREAS DR RIE0S i
40.000 8 Selecc-2 3.892 0.00 0.0 8 Estab-3 2.338 0.00 0.0
$ Cemento 1.559 0.00 0.0  Base Bitm 0.546 0.00 0.0 9 Selecc-2 422.077
C Tnkermed 0.3%0 0.00 0.0 CRodadira 0.234 0.00 0.0 9 Estab-3 248.308 811275
60.000 Selecc-2 3.906 77.98 78.0 8 Estab-3 2,346 46.83 46.8 § Cemento 158.698 774.186
8 Cemento 1,564 3.2 3.2 Base Bitm 0.548 10.94 10.9 Base Bitm 53.697 760.239
¢ Tnbermed 0.391 7.81 7.8 C Rodsdura 0.235 4.69 4,7 € Tntermed 37.758 750.275
80.000 S Selecc-2 4.621 85.27 163.3 8 Estzb-3 2.765 51.11 97.9 C Rodadura 22.3% 742.322 |
§ Cemenbo 1.756 33.20 64.4  Base Bitm 0.578 11.26 2.2
¢ Tntermsd 0.401 7.92 157  CRodadura 0.236 4.70 9.4
100,000 Selecc-2 5.317 99.39 262.6 § Estzb-3 2.941 57.06 155.0
8 Canento 1.760 35.16 99.6  Base Bitm 0.578 11.57 3.8 ,
C Intemed 0.401 8.02 23.8  C Rodadura 0.236 4.72 1.1 NOTA ACLARATORIA:
120.000 8 Selecc-2 2,533 78.50 11 8 Estab-3 1.524 44,65 199.6
7 (ot G ar,  leS msgoe o AR g ;o DENOMINACION RESUMIDA EN LISTADOS DENOMINACION COMPLETA
C Intemed 0.220 6.22 0.0  CRodadura 0.130 3.66 17.8
SR, P gl o e mE C_Rodadura CAPA DE RODADURA TIPO BBTH 118 PMB 45/80-65
§ Cenento 0.872 18.32 1451  Base Bitm 0.305 6.22 48.9 - :
C Tntemed 0.218 4,39 .4 C Rodadura 0.130 2.60 20.4 C_lntermEd CAPA INTERMEDIA TIPO AC32 bin B35/50 S
155.628 8 Selecc-2 2.161 33.88 1221 S Estzb-3 1.299 20.36 248.3 Base_Bitum BASE BITUMINOSA TIPO AC32 hase B35/50 G
8 Cemento 0.867 13.59 158.7  Base Bitm 0.304 4.76 53.7 S_Cemento SUELOCEMENTO SC-40
C Intermed 0.217 3.40 37.8  CRodadura 0.130 2.03 2.4 S_Estab_3 SUELO ESTABILIZADO - 3
S_Selecc_2 SUELO SELECCIONADO - 2

Rellenos RELLENO BAJO ACERAS (TERRAPLEN)




ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

MEDICIONES AUXILIARES

EJE 6. FASE 3
% # % VEDICIONES DE L0S PERFILES TRANGVERGALESH * *
* &%k (APES DR FIRVME * ok ok
PERFIL, MMTRRTAL AREA PERFIL VOL. PARCTAL VOL. ACMIL,  MATFRTAL ARFA PRRFTI, VOL. PARCTAL VOL. ACUMIL.
112,30 § Selece-2 3.417 0.00 0.0 §Hstsh-3 1.831 0.00 0.0
S Cemento 1,020 0.00 0.0 Base Bitm 0.319 0.00 0.0
C Intemed 0.216 0.00 0.0 CRodadura 0.125 0.00 0.0
120.000  § Selece-2 2.702 23.34 2.3 S Estab-3 1.52 12.82 12.8
S Cemento 0.920 7.40 7.4 Base Bitm 0.303 2,37 2.4
C Intemed 0.210 1.63 1.6 CRodadura 0.124 0.95 0.9
140.000 8 Selece-2 2.584 52.86 76.2 § Estab-3 1.514 30.44 8.3
S Cenento 0.520 18.40 258 Base Bitm 0.303 6.06 8.4
¢ Intermed 0.210 4,21 5.8  C Rodadira 0.124 2.48 3.4
160.000 8 Selece-2 2.283 48.67 124.9 8 Estab-3 1372 28.86 72.1
S Cenento 0.915 18.35 4.2 Base Bitm 0.314 6.17 4.6
C Tntermed 0.216 4,% 10.1  CRodadira 0.125 2.49 5.9
162.806  § Selece-2 2.340 6.49 131.4 § Estzb-3 1.406 3.90 76.0
S Canento 0.937 2.60 4.8 Base Bitm 0.317 0.89 15.5
C Intermed 0.216 0.61 10.7  CRodadira 0.125 0.35 6.3

EIE 6, FASE 3
#%%  FOSIMEN DE VOLOMDNES TOTALES ~ * ¢+
MATERTAL, VOLEN SUPERFICIE AREAS TE RIEX0S

§ Saleco-2 131.361
§ Estab-3 76,017 242,049
S Cenento 46,751 225.089
Base Bitun 15.485 217,433
C Intermed 10.707 210,850
C Rodadura 6.265 206.829

NOTA ACLARATORIA:

DENOMINACION RESUMIDA EN LISTADOS

C_Rodadura
C_Intermed
Base_Bitum
§_Cemento
S_Estab_3
§_Selecc 2
Rellenos

DENOMINACION COMPLETA

CAPA DE RODADURA TIPO BBTM 11B PMB 45/80-65
CAPA INTERMEDIA TIPO AC32 hin B35/50 §

BASE BITUMINOSA TIPO AC32 base B35/50 G
SUELOCEMENTO SC-40

SUELO ESTABILIZADO -3

SUELO SELECCIONADO -2 )

RELLENO BAJO ACERAS (TERRAPLEN)




ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

MEDICIONES AUXILIARES

EJE 8. FASE 3

20.000

28.571

# % % MEDICTCMES DE I0S PERFILES TRANSVERSALES® ¥ %
(APAS TF FIRVE

w k%

& k%

VATERTAL,  AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMIL. MATERTAL:  AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMIL.

HJE B, FASE 3

S Selecc-2
S Estab-3
S Cemento
Base Bitun
C Intemed
C Rodadira

NOTA ACLARATORIA:

DENOMINACION RESUMIDA EN LISTADOS

C_Rodadura
C_Intermed
Base_Bitum
§_Cemento
S _Estab 3
S_Selecc_2
Rellenos

# %% RESIMEN DE VOLIMENES TOTALES 'k
VOLOMEN SUPERFICIE ARERS DE RTHI0S
71.713
42.680 141.062
27.941 137.009
9.498 134,416
6.673 132.563
3.960 131.453
DENOMINACION COMPLETA

CAPA DE RODADURA TIPO BBTM 11B PMB 45/80-65
CAPA INTERMEDIA TIPO AC32 bin B35/50 S

BASE BITUMINOSA TIPO AC32 base B35/50 G
SUELOCEMENTO §C-40

SUELO ESTABILIZADO - 3

SUELO SELECCIONADQ -2

RELLENO BAJO ACERAS (TERRAPLEN)




ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS PRESUPUESTOS

3.1.2 MEDICIONES GENERALES
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

MEDICIONES GENERALES

Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura  Altura Parciales Totales Cédigo Descripcién Uds  Longitud Anchura Altura Parciales Totales
C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 320.005 m® Excavacidn en vaciado entre pantallas en
cualquier tipo de terreno a cielo abierto ifcarga y
301.002 m*® Demolicion de fabrica hormigén armado transporte a veriedero hasta una distancia de 10
ifdesescombro, carga vy transporte de material km o al lugar de ufilizacién dentro de la obra sea
demolido a gestor autorizado hasta una distancia cual sea la distancia.
de 60 km, costes originados de la seguridad, )
licencias y permisos y gestién de RCD's. Excav. en vaciado pantallas a
cielo abierto
MURO N° 1 -PK 0+110,000 - 0+323,402 1  8.683,8900 8.683,8900
Alzado muro existente 1 1 5,0000 4,0000  0,6000 12,0000 - PK 0+457,127 - 0+481,087 1 2.175,5840 2.175,5840
Alzado muro existente 2 17,5000 4,0000  0,6000 18,0000 - PK 0+568,217 - 0+760,000 1  10.086,6390 10.086,6390
Zapata muro existente 1 1 5,0000 1,0000 0,6000 3,0000 TOTAL m® 20.946,1130
Zapata muro existente 2 1,0000 0,6000 4,5000 .
i 5 f 75000 320.006 m® Excavacion en vaciado enire pantallas en
MURD N2 cualquier tipo de tferreno en zonas cubiertas
Zapatas pantallas acusticas 1 200,0000 3,5000 1,0000 700,0000 ilcarga y transporte a vertedero hasta una distancia
Zécalo patanllas acUsticas 1 200,0000 1,0000 0,5000 100,0000 de 10 krr 0 a[[ Iug_as: de ‘utilizacién dentro de la obra
Alzado muro actual 1 200,0000 0,6000  4,0000 480,0000 SCA cualsea ia disiancia.
Zapata muro actual 1 200,0000 1,0000 0,6000 120,0000 Excav. en vaciado pantallas en
Alzado muro actual 1 200,0000 0,4000  4,0000  320,0000 Zohaspinletas
- +323,402 - 0+457,127 ; 10.063,4870
TOTAL m? 1.757,5000 PK 0+323, : 1 10.063,4870
- PK 0+481,087 - 0+568,217 1 8.014,4220 8.014,4220
320.001 m® Excavacion de tierra vegetal i7carga y transporte a 2
vertedero hasta una distancia de 10 km o acopio TOTAL m 18.077,9090
dentro de la obra, depésikto de fierra vegetal en 301.001 m* Demolicién de volumen aparente de edificacién
zona adecuada para su reutilizacion y existente i/demolicién de la cimentacién,
acondit_::ionamiento y rr]antenimiento de acopios, desescombro, carga y fransporte de material
formacién y 'rnantenlrnlento d?. los caballeros y demolido a gestor autorizado hasta una distancia
pago de los canones de ocupacién. de 60 km, costes originados de la seguridad,
licencias y permisos y gestién de RCD's.
S/med. aux. 1 567,8250 567,8250 e £
TOTAL m° 567,8250 RAMAL PUERTO - MALAGA
.014,0000
320.002 m® Excavacién en desmonte en tierra con medios e e 17,0000 z
mecéanicos (tipo excavadora o similar) sin PK 0+720 1 230,0000 4,0000 920,0000
explosivos, incluso agotamiento y drenaje durante PK 0+760 1 200,0000 4,0000 800,0000
la ejecucién, saneo de desprendimientos
- y J PK 0+810 260,0000 4,0000 1.040,0000
formacidn y perfilado de cunetas, refino de taludes 1 A
ilcarga y transporte a vertedero hasta una distancia TOTAL m?® 9.774,0000
B kT c all Iug_ar o _utlllzaclon e 330,003 m* Terraplén o relleno todo-uno con materiales
SEEOR fea A HISEH procedentes de préstamo o cantera, incluso
i i6 ivelacién
S/MED. AUX. : extendido, humectacion, nive n,
o Ll e i compactacion, terminacion y refino de la superficie
A DEDUCIR: de coronacién y refino de taludes incluso p.p. de
Excav. en vaciado pantallas a sobreanchos s/PG-3, completamente terminado,
cielo abierto incluso material, canon de préstamo y transporte
- PK 0+110,000 - 0+323,402 1 8.683,8900 -8.683,8900 hasta una distancia de 10 km.
- PK 0+457,127 - 0+481,087 -1 2.175,5840 -2.175,5840 S/med. aux.
- PK 0+568,217 - 0+760,000 -1 10.086,6390 -10.086,6390 Terraplén 1 428,8970 428,8970
Excav. en vaciado pantallas en Relleno bajo aceras 1 858,2720 858,2720
zonas cubiertas TR . A 25T ARED
- PK 0+323,402 - 0+457,127 -1 10.063,4870 -10.083,4870 m B
- PK 0+481,087 - 0+568,217 -1 8.014,4220 -8.014,4220
TOTAL m? 10.403,3720
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

WMEDICIONES GENERALES

Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Codigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Jl
330,005 m® Suelo ssleccionado procedente de préstamo, C2 AFIRMADOS
yacimiento granular o cantera para formacion de ‘
explanada en coronacién de terraplén y en fondo 202.002 t Cemento empleado en estabilizaciéon de suslos, |
de desmonte, incluso canon de cantera, fabricacion de suelo-cemento, © como polvo i‘
excavacion del material, carga y fransporte al mineral de aportacién en mezclas bituminosas en |
lugar de empleo hasta una distancia de 30 km, caliente puesto a pie de obra o planta.
extendido, humectacidn, compactacién,
terminacion y refino de la superficie de la En Suelo cemento
coronacion y refino de la superficie. SIMED. AUX 2 0,0300 2.774,4320 166,4659
S/med. aux. TOTAL t 166,4659
1  6.364,4930 6.364,4930 513.001 m® Suelo-cemento fabricado en central, incluso
TOTAL m° 6.364,4930 transporte, .e'xtendldo, compaci?cmn, preﬁsuramqn
y preparacién de la superficie de asiento, sin
512.006 m® Suelo estabilizado in situ con cemento, fipo incluir cemento.
S-EST3, con tierras de préstamo, extendido y
compactado, incluide canon de préstamo, carga y S/med.aux. 1 2.774,4320 2.774,4320
transportt_e' hasta wuna distancia ”de 10  km, TOTAL m® 2.774,4320
preparacién de la mezcla, humectacién o secado y :
preparacion de la superficie totalmente terminado, 530.002 t Arido de cobertura empleado en riegos de
sin incluir cemento. imprimacion o de curado, incluida la extension.
S/med. aux. S/med.aux. 1 199,1580 199,1580
1 3.752,1670 3.752,1670 TOTAL ¢t 199,1580 |
TOTAL m® 3.752,1670 531.002 t Emulsién C60B3 ADH, en riegos de adherencia o
202.002 t Cemento empleado en estabilizacién de suelos, C60B3 CUR en riegos de curado, incluido el barrido
fabricacion de suelo-cemento, o como polvo y la preparacién de la superficie, totalmente
mineral de aportacion en mezclas bituminosas en terminado. '
caliente puesto a pie de obra o planta.
o E P SIMED. AUX.
En Suelo estabilizado 2 0,0300 3.752,1670 225,1300 Riego adherencia 1 11,5450 11,5450
TOTAL t 225,1300 Riego curado 1 23,9090 23,9090
TOTAL ¢t 35,4540 }
531.004 t Emulsion C60BP3 ADH, modificada con polimeros, ‘
en riego de adherencia, incluso barrido y la
preparacion de la superficie, totalmente terminado.
S/med.aux. 1 9,7300 9,7300
TOTAL t 9,7300
542.010 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G
(G-25 base), extendida y compactada, excepto
betin y polvo mineral de aportacion.
S/med.aux. 1 2.621,4660 2.621,4660
TOTAL ¢t 2.621,4660
542.007 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 bin S
{8-25 intermedia), extendida y compactada,
excepto bettin y polvo mineral de aportacién.
S/med.aux. 1 1.940,8280 1.940,8280
TOTAL ¢ 1.940,8280
2
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

MEDICIONES GENERALES

Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura  Altura Parciales Totales Codigo Descripcion Uds  Longitud Anchura Altura Parciales Totales
215.003 t  Betdin asfaltico modificado con polimeros (con o sin EN ISLETAS INTERSECCION 1 239,0000 239,0000
caucho) tipo PMB 45/80-65, empleado en mezclas C/EMBARCADERO
biturminosas a pie de obra o planta. TOTAL m 239,0000
S/med.aux. 1 41,9550 41,9550 572.01 m? Solado de baldosa hidraulica 15x15 cm., valida
para exteriores (resistencia al deslizamiento Rd>45
TOTAL. ¢ 41,9550 < UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero
211.001 t Betun asfaltico en mezclas bituminosas 35/50 de cemento, rejuntado y limpieza.
(B40/50).
. VIA SERVICIO A-7
S/med.aux. 1 192,1960 192,1960 CALZADA IZDA
TOTAL t 192,1960 1 88,0000 i
542.011 t Polvo mineral de aportacion en capas de firme, a t Arseen0 S0
pie de obra. 1 65,9500 65,9500
S — 1 80,0000 80,0000
.aux.
= U ’ 1 60,2300 60,2300
TOTAL ¢t 198,8460 1 143,1700 143,1700
543.002 m?® Mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11B . PUERTO MALAGA EN
(M-10) en capa de rodadura, extendida V¥ PANTALLAS
compac_tfida, excepto betin y polvo mineral de 1 2292800 229,2800
aportacién (espesor de 3 cm).
1 195,1600 195,1600
S/med.aux. 1 12.139,5010 12.139,5010 ¢/ EMBARCADERO
TOTAL m? 12.139,5010 1 63,8100 63,8100
570.01 m Bordillo prefabricado tipo B-l, completamenie 1 107,1000 107,1000
colocado. 1 36,1900 36,1900
. VIA SERVICIO A7 B Ll iy
CALZADA IZDA P
1 34,2000 34,2000 1 & e gy
1 249,6900 249,6900 1 65,9600 ,
1 63,5100 63,5100 610.002 m3 Hormigén en masa HM-20 vertido, vibrado y
1 48,6300 48,6300 totalmente colocado.
1 102,0700 102,0700 BAJO SOLADO ACERAS
. PUERTO MALAGA EN . VIA SERVICIO A-7
PANTALLAS CALZADA IZDA
1 579,3200 579,3200 1 88,0000 0,1500 13,2000
1  650,4400 650,4400 1 375,5000 0,1500 56,3250
. C/ EMBARCADEROQO 1 65,9500 0,1500 9,8925
1 25,4400 25,4400 1 80,0000 0,1500 12,0000
1 22,1900 22,1900 1 60,2300 0,1500 9,0345
1 17,3100 17,3100 1 143,1700 0,1500 21,4755
. ISLETAS INTERSECCION C/ . PUERTO MALAGA EN
EMBARCADERO PANTALLAS
1 38,2700 38,2700 1 229,2800 0,3900 89,4192
1 51,1700 51,1700 1 195,1600 0,3900 76,1124
TOTAL m 1.926,4000 . C/ EMBARCADERO
570.02 m Bordillo prefabricado tipo C-1, completamente 1 63,8100 0,1500 9,5715
colocado. 1 107,1000 0,1500 16,0650
1 36,1900 0,1500 5,4285
3
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A7 CON EL ACGESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

MEDICIONES GENERALES

Cddigo Descripcion

Uds

Longitud

Anchura Altura

Parciales

Totales

Cédigo

Descripcion Uds

Longitud

Anchura

Altura Parciales Totales

. ISLETAS INTERSECCION C/

EMBARCADERO

BAJO BORDILLO TIPO B-1

. VIA SERVICIO A-7
CALZADA IZDA

. PUERTO MALAGA EN
PANTALLAS

. C/ EMBARCADERO

. ISLETAS INTERSECCION
C/ EMBARCADERO

BAJO BORDILLO TIPO C-1

EN ISLETAS INTERSECCION
C/EMBARCADERO

1
1

47,3500
65,9600

34,2000
249,6900
44,1600
63,5100
48,6300
102,0700

579,3200
650,4400

25,4400

22,1900
17,3100

38,2700
51,1700

239,0000

0,1500

0,0672
0,0672
0,0672
0,0672
0,0672
0,0872

0,0672
0,0672

0,0672

0,0672
0,0672

0,0672
0,0672

0,0390

7,1025
65,9600

2,2982
16,7792
2,9676
4,2679
3,2679
6,8591

38,9303
43,7096

1,7096

1,4912
1,1632

2,5717
3,4386

9,3210

TOTAL m3

530,3617

321.001

C3 DRENAJE

m3 Excavacion mecanica de zanjas, pozos o cimientos

en cualquier tipo de terreno, considerandose
zanjas y cimientos aquellos que ftengan una
anchura < 3 m y una profundidad < 6 m, y pozoslos
que tengan una profundidad < 2 veces el diametro
o ancho ilentibacién, agotamiento y drenaje
durante la ejecucién, saneo de desprendimientos,
carga y transporte a lugar de empleo o vertedero
hasta una distancia de 10 km.

Dren - Colector D=400 mm:
Puerto - Malaga (Borde
Derecho)

P.K. 0+411,564 - P.K.
0+422,700

P.K. 0+496,000 - P.K.
0+711,000

P.K. 0+722,000 - P.K.
0+972,307

Puerto - Glorieta (Borde
Derecho)

P.K. 0+077,275 - P.K.
0+127,000)

Via de Senicio A-7 (Calzada
lzquierda)

P.K. 0+000,000 - P.K.
0+041,000

P.K. 0+076,000 - P.K.
0+519,114

A-7 Cédiz - Mélaga

A-7 Malaga - Puerto (antes de
tanel)

A-7 Mélaga - Puerto (después
de tdnel)

Dren - Colector D=500 mm:
Puerto - Méalaga (Borde
Derecho)

P.K. 0+000,000 - P.K.
0+090,000

P.K. 0+422,700 - P.K.
0+496,000

Puerto - Malaga (Borde
lzquierdo)

P.K. 0+294,612 - P.K.
0+305,000

P.K. 0+305,000 - P.K.
0+422,700

Puerto - Glorieta (Borde
Derecho)

Dren - Colector D=600 mm:

Puerto - Mélaga (Borde
Derecho)

1

1

1

1

11,1360
215,0000

250,3070

49,7250

41,0000
443,1140

290,0000
197,0000

210,0000

90,0000

73,3000

10,3880
117,7000

75,0000

0,9614

0,9614

0,9614

1,3015

0,9678

0,9678

0,9705
0,9705

0,9705

1,2605

1,2605

1,8744

1,8744

1,8744

10,7062

206,7010

240,6451

64,7171

39,6798

428,8457

281,4450
191,1885

203,8050

113,4450

92,3947

19,4713

220,6169

140,5800

C0702PRE_3MG



ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

MEDICIONES GENERALES

Cadigo Descripcién Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Cédigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales
P.K. 0+090,000 - P.K. 1 194,5000 1,8588 380,9866 P.K. 0+077,275 - P.K. 1 49,7250 0,3218 16,0015
0+284,500 0+127,000)

Puerto - Glorieta (Borde 1 60,0000 1,9588 117,5280 Via de Senicio A-7 (Calzada
Derecho) lzquierda)
Colector D=800 mm: P.K. 0+000,000 - P.K. 1 41,0000 0,3218 13,1938
A-7 (Conexion con Rio 1 380,0000 1,8450 701,1000 0+041,000
Palmones) P.K. 0+076,000 - P.K. 1 443,1140 0,3218 142,5941
TOTAL m3 3.453,8559 2T
- T i . o A-7 Cadiz - Malaga 1 290,0000 0,3218 93,3220
# m elileno localizado en zanjas, 0Z0S cimientos ;
con material procedente dcje ;;réF;tamo,yyacimiento A-7 Mélaga - Puerto (antes de 1 197,0000 0,3218 63,3946
granular y/o cantera, incluso canon de préstamo o tanel) ’
cantera, carga y transporte al lugar de empleo A-7 Malaga - Puerto (despues 1 210,0000 0,3218 67,5780
hasta una distancia de 30 km, extendido, de tanel)
humectacién, compactacién, terminacién y refino Dren - Colector D=500 mm:
de la superficie de coronacidn y refino de taludes Puerto - Malaga (Borde
(en su caso). Derecho)
Dren - Colector D=400 mm: P.K. 0""000,000 -P.K. 1 90.0000 0,4050 36,4500
Puerto - Glorieta (Borde 0+080,000
Derecho) P.K. 0+422,700 - P.K. 1 73,3000 0,4050 29,6865
0+496,000
P.K. 0+077,275 - P.K. 1 49,7250 0,3074 15,2855 i
0+127,000) Puerto - Mélaga (Borde
Dren - Colector D=500 mm: e
Pucits.- Malaaa (Bord P.K. 0+294,612 - P.K. 1 10,3880 0,4050 4,2071
. 3R BT 0+305,000
gt 000 - P.K 0,4050 47,6685
P.K. 0+294,612 - P.K. 1 10,3880 0,6240 6,4821 i i 1 17,7000 ’ '
e - Glorieta (Bord 0,4050 30,3750
P.K. 0+305,000 - P.K. 1 117,7000 0,6240 73,4448 P”e"“; - Glorieta (Borde 1 75,0000 ; :
0+422,700 Derecho)
Puerto - Glorieta (Borde 1 75,0000 0,6240 46 8000 Dren - Colector D=600 mm:
Derecho) Puerto - Malaga (Borde
Dren - Colector D=600 mm: Bereahd)
; P.K. 0+090,000 - P.K. 1 194,5000 0,5203 101,1984
Puerto - Malaga (Borde
0+284,500
Derecho) .
P.K. 0+090.000 - P.K 1 1945000 03786 73 6377 Puerto - Glorieta (Borde 1 60,0000 0,5203 31,2180
0+284500 ' ' ' Dereche)
Puerto - Glorieta (Borde 1 60,0000 0,3786 22,7160 Dren - Colector D=800 mm:
Derecho) Colector D=800 mm:
TOTAL m3 238,3661 A-7 {Conexidén con Rio 1 380,0000 0,9344 355,0720
Palmones)
610.002 m3 Hormigén en masa HM-20 vertido, vibrado y TOTAL m3 1.185,2789
totalmente colocado.
414.003 m Tubo de hormigén armado sobre cama de
Dren - Colector D=400 mm: hormigén no estructural HNE-20 de 10 cm de
Puerto - Malaga (Borde espesor y diametro 400 mm clase 135 (UNE-EN 1916)
Derecho) con unién eldstica y junta de goma i/suministro,
P.K. 0+411,564 - P.K. 1 11,1360 0,3218 3,5836 transporte a obra y colocacién.
Ciae T Puerto - Malaga (Borde
P.K. 0+496,000 - P.K. 1 215,0000 0,3218 69,1870 Derecho)
0+711,000 P.K. 0+411,564 - P.K. 1 11,1360 11,1360
P.K. 0+722,000 - P.K. 1 250,3070 0,3218 80,5488 0+422,700
0+972,307 P.K. 0+496,000 - P.K. 1 215,0000 215,0000
Puerto - Glorieta (Borde 0+711,000
Derecho)
B
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

MEDICIONES GENERALES

Cédigo Descripcién Uds Longitud Anchura  Altura Parciales Totales Codigo Descripcién Uds  Longitud Anchura Altura Parciales Totales
P.K. 0+722,000 - P.K. 1 250,3070 250,3070 414011 m Tubo de hormigén armado sobre cama de
0+972,307 hormigén no estructural HNE-20 de 10 cm de
Puerto - Glorieta (Borde espesor y didmetro 800 mm clase 135 (UNE-EN 1916)
Derecho) con unién elastica y junta de goma i/suminisiro,
P.K. 0+077,275 - P.K. 1 49 7250 49,7250 transporte a obra y colocacidn.
0T127’000) _ Puerto - Malaga (Conexion con
Via de Senicio A-7 (Calzada Drenaje Existente)
lzquierda) P.K. -0+088,240 - P.K. 1 88,2400 88,2400
P.K. 0+000,000 - P.K. 1 41,0000 41,0000 0+000,000 (Puerto - Malaga BD)
0+041,000 A-7 (Conexion con Rio 1 380,0000 380,0000
P.K. 0+076,000 - P.K. 1 443,1140 443,1140 Palmones)
0+519,114 TOTAL 468,2400
A-7 Cadiz - Malaga 1 290,0000 290,0000 " ’
A-7 Malaga - Puerto (antes de 1 197,0000 197,0000 3.1 m Bajante _pref'flbrlca_da de hormrﬁgt-)n de 1,65 m de
tdnel) ancho interior, incluso suministro, transporte,
: ; excavacién, preparacion de la superficie de
A7 Malaga- Puerto (después 1 210,0000 210,0000 asiento, rejuntado con hormigén o mortero y p.p.
de tlnel) de embocadurasy remates.
TOTAL m 1.707,2820
e Conexién Rio Palmones 1 10,0000 10,0000
414,005 m Tubo de hormigén armado sobre cama de
hormigén no estructural HNE-20 de 10 em de TOTAL m 10,0000
espesor y diametro 500 mm clase 135 (UNE-EN 1916) 3.12 ud Pozo de registro sin absorbedero HA-25 para
con unién elastica y junta de goma i/suministro, drenaje incluyendo tapa de fundicion, totalmente
transporte a obra y colocacion. terminado.
Puerto - Malaga (Borde Puerto - Malaga (Borde
Derecho) Derecho)
P.K. 0+000,000 - P.K. 1 90,0000 90,0000 P.K. 0+284,500 1 1,0000
0+090,000 ’
P.K. 0+294,608 1 1,0000
P.K. 0+422,700 - P.K. 1 73,3000 73,3000
0+496,000 P.K. 0+411,564 1 1,0000
Puerto - Malaga (Borde P.K. 0+496,000 1 1,0000
lzquierdo) Puerto - Malaga (Borde
P.K. 0+294 612 - P.K. 1 10,3880 10,3880 Izquierdo)
0+305,000 P.K. 0+294,608 1 1,0000
P.K. 0+305,000 - P.K. 1 117,7000 117,7000 P.K. 0+387,564 1 1,0000
0+422,700 P.K. 0+422,700 1 1,0000
Puerto - Glorieta (Borde 1 75,0000 75,0000 Via de Senicio A-7 (Calzada
Derecho) Izquierda)
TOTAL m 366,3880 P.K. 0+024,000 1 1,0000
414.008 m Tubo de hormigén armado sobre cama de P.K. 0+092,808 1 1,0000
hormigén no estructural HNE-20 de 10 cm de i 1.0000
espesor y diametro 600 mm clase 135 (UNE-EN 1916) e 359,’?00 . ! ’
con unién elastica y junta de goma i/suministro, A-7 (Conexion con Rio 1 13,0000 12,0000
transporte a obra y colocacién. Paimones)
TOTAL ud 23,0000
Puerto - Malaga (Borde
Derecho) 3.13 ud _Absorbedero con pozo de registt:o_ para drenaje,
P.K. 0+090,000 - P.K. 1 194,5000 194,5000 mclu_yendo rejilla y tapa de fundicidn, totalmente
0+284,500 terminado.
Puerto - Glorieta (Borde 1 60,0000 60,0000 Puerto - Mélaga (Borde
Derecho) Derecho)
TOTAL m 254,5000 P.K. 0+015,000 1 1,0000
P.K. 0+065,000 1 1,0000
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

MEDICIONES GENERALES

Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Cadigo Descripcién Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales
P.K. 0+110,000 1 1,0000 Puerto - Glorieta (Borde 1 3,0000 3,0000
P.K. 0+150,000 1 1,0000 Derecho)

P.K. 0+163,000 1 1,0000 TOTAL  ud 61,0000
P.K. 0+203,500 1 1,0000 3.14 ud Absorbedero sin pozo de registro para drenaje,
P.K. 0+244.000 1 1,0000 incluyendo rejilla, totalmente terminado.
P.K. D+446,568 1 1,0000 Puerto - Mélaga (Borde
P.K. 0+543,218 1 1,0000 Derecho)
P.K. 0+582,000 il 1,0000 P.K. 0+000,000 1 1,0000
P.K. 0+627,000 1 1,0000 P.K. 0+040,000 1 1,0000
P.K. 0+672,000 1 1,0000 P.K. 0+090,000 1 1,0000
P.K. 0+761,000 1 1,0000 P.K. 0+125,000 1 1,0000
P.K. 0+810,000 1 1,0000 P.K. 0+140,000 1 1,0000
P.K. 0+855,000 1 1,0000 P.K. 0+176,500 1 1,0000
P.K. 0+900,000 1 1,0000 P.K. 0+190,000 1 1,0000
P.K. 0+935,000 1 1,0000 P.K. 0+217,000 1 1,0000
P.K. 0+972,307 1 1,0000 P.K. 0+230,000 1 1,0000
Puerto - Méalaga, Conexién con P.K. 0+257,500 1 1,0000
drenaje existente P.K. 0+271,000 1 1,0000
P.K. -0+030,000 1 1,0000 P.K. 0+422,700 1 1,0000
P.K. -0+075,700 i) 1,0000 P.K. 0+555,000 1 1,0000
Puerto - Mélaga (Borde P.K. 0+568,225 1 1,0000
AR P.K. 0+597,000 1 1,0000
P.K. 0+348'5_00 L L P.K. 0+612,000 1 1,0000
g:fertc%;)@o”ma e P.K. 0+642,000 1 1,0000
P.K. 0+127,000 1 1,0000 P.K. 0+657,000 1 1,0000
Via de Senicio A-7 (Calzada PUE. BRRE7.000 1 Lo0nE
lzquierda) P.K. 0+702,000 1 1,0000
P.K. 0+000,000 1 1,0000 P.K. 0+711,000 1 1,0000
P.K. 0+041,000 1 1,0000 P.K. 0+722,000 1 1,0000
P.K. 0+092,808 1 1,0000 P.K. 0+732,000 1 1,0000
P.K. 0+142,000 1 1,0000 P.K. 0+747,000 1 1,0000
P.K. 0+178,000 1 1,0000 P.K. 0+770,000 1 1,0000
P.K. 0+215,000 1 1,0000 P.K. 0+780,000 1 1,0000
P.K. 0+250,000 1 1,0000 P.K. 0+795,000 1 1,0000
P.K. 0+286,000 1 1,0000 P.K. 0+825,000 1 1,0000
P.K. 0+309,500 1 1,0000 P.K. 0+840,000 1 1,0000
P.K. 0+359,500 1 1,0000 P.K. 0+870,000 1 1,0000
P.K. 0+409,500 1 1,0000 P.K. 0+885,000 1 1,0000
P.K. 0+459,500 1 1,0000 P.K. 0+915,000 1 1,0000
P.K. 0+502,504 1 1,0000 P.K. 0+955,000 1 1,0000
P.K. 0+519,114 1 1,0000 Puerto - Malaga, Conexién con
A-7 Cadiz - Mélaga 1 8,0000 8,0000 drenaje existente
A-7 Malaga - Puerto (anies de 1 6,0000 6,0000 P.K. 0+000,000 1 1,0000
tinel) P.K. -0+060,700 1 1,0000
A-7 Malaga - Puerto (después 1 8,0000 8,0000 Puerto - Mélaga (Borde
de tlnel) lzquierdo)

7
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL AGCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

MEDICIONES GENERALES

Codigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Cadigo Descripcion Uds - Longitud Anchura Altura Parciales Totales
P.K. 0+319,500 1 1,0000 A-7 Malaga - Puerto (después 1 210,0000 210,0000
P.K. 0+334,000 1 1,0000 de dinel)

P.K. 0+363,000 1 1,0000 iobre Colecltor D(:SD;J mm:
uerto - Mélaga (Borde
P.K. 0+377,§oo 1 1,0000 Derecho)
Puer‘tc}:q- Glorieta (Borde P.K. 0+000,000 - P.K. 1 90,0000 90,0000
Ceisi 0+090,000
P.K. 0+077,275 1 1,0000 P.K. 0+422,700 - P.K. 1 73,3000 73,3000
Via de Senvicio (Calzada 0+496,000
lzquierda) Puerto - Malaga (Borde
P.K. 0+012,000 1 1,0000 lzquierdo)
P.K. 0+076,000 1 1,0000 P.K. 0+294,612 - P.K. 1 10,3880 10,3880
P.K. 0+118,000 1 1,0000 0+305,000
P.K. 0+267,000 1 1,0000 P.K. 0+305,000 - P.K. 1 117,7000 117,7000
P.K. 0+330,000 1,0000 rGRa a0
i ' ! ' Puerto - Glorieta (Borde 1 75,0000 75,0000
P.K. 0+385,000 1 1,0000 Derecho)
P.K. 0+434,500 1 1,0000 Sobre Colector D=600 mm:
P.K. 0+480,000 1 1,0000 Puerto - Méalaga (Borde
A-7 Cadiz - Malaga 1 8,0000 8,0000 Derecho)
Puerto - Glorieta (Borde 1 4,0000 4,0000 P.K. 0+090,000 - P.K. 1 194,5000 194,5000
Derecho) 0+284,500
TOTAL ud 60,0000 Puerto - Glorieta (Borde 1 60,0000 60,0000
Derecho)
3.10 m Tubo de PVC de diametro 160 mm ranurad? sobre TOTAL m 2.328,1700
cama de arena de 10 cm de espesor, revestida con
geotextil y rellena con grava filtrante hasta 25 cm 3.15 ud Pieza prefabricada de canal con reja de fundicién
por encima del tubo y cierre de doble solapa del de anchura 275 mm, altura 200 mm y longitud total
paquete filirante realizado con el propio geotexiil 755 mm, completamente instalado.
con p.p. de medios auxiliares, totalmente
colocada. Puerto - Mélaga (Borde
Derecho)
Sobre Colector D=400 mm: P.K. 0+284,500 - P.K. 294,608 1 14,0000 14,0000
Puerto - Malaga (Borde Puerto - Malaga (Borde
Derecho) lzquierdo)
P.K. 0+411,564 - P.K. 1 11,1360 11,1360 P.K. 0+294,608 - P.K. 1 14,0000 14,0000
0+422,700 0+305.000 '
P.K. 0+496,000 - P.K. 1 215,0000 215,0000 P.K. 0+387,564 - P K. 1 13 0000 13,0000
C711,000 0+397,564 '
P.K. 0+722,000 - P.K. 1 250,3070 250,3070 Viia de Senicio A-7 (Calzada
0+972,307 lzquierda)
Puerto - Glorieta (Borde P.K. 0+024,000 - P.K. 1 15,0000 15,0000
Derecho) 0+035,000
P.K. 0+077,275 - P.K. 1 49,7250 49,7250
0+127,000) TOTAL ud 56,0000
Via de Senicio A-7 (Calzada 3.16 PA A justificar para grapado de colector de 800 mm a
Izquierda) estructura existente en el Enlace de la Menacha.
P.K. 0+000,000 - P.K. 1 41,0000 41,0000 1 1.0000
0+041,000 "
P.K. 0+076,000 - P.K. 1 443,1140 443,1140 TOTAL PA 1,0000
0+519,114 3.19 m? Cuneta de hormigén HM-20 de 10 cm de espesor,
A-7 Cadiz - Malaga 1 290,0000 290,0000 totalmente colocada.
A-7 Malaga - Puerto (antes de 1 197,0000 197,0000
tlnel)
8
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

MEDICIONES GENERALES

Cédigo Descripcién Uds Longitud

Anchura Altura

Parciales

Totales

Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura

Parciales Totales

Reposicion de cuneta en el
borde derecho

del Ramal Puerto - Malaga, en
el tramo de

conexion con el drenaje 1 88,2400
existente

C4 ESTRUCTURAS

4.01 ud

4.02 ud

4.03 ud

4.04 ud

Pasos Inferiores Ramal Puerto - Malaga.

1

Losa Sustentada por Pilas.

0,8600

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Muro n® 1 para la Via de Servicio A-7 Calzada

Izquierda.

Muro n°® 2 para el Ramal Puerto - Glorieta.

1

TOTAL

TOTAL

75,8864

m2

1,0000

75,8864

ud

1,0000

1,0000

ud

1,0000

1,0000

ud

1,0000

1,0000

ud

1,0000

C5 INTEGRACION AMBIENTAL

5.10 m?®

801.003 m

801.007 m2

801.009 ma2

5.1 m?®

5.12 Ud

801.026 Ud

Extendido y perfilado de tierra vegetal.

Parque de maquinaria 1 1.099,6300
Desmontes y Terraplenes 1 237,9360

Jalonamiento temporal de proteccidon formado por
soportes angulares metalicos de 30 mm y 1 m de
longitud, unidos entre si mediante cinta de
sefializacion de obra y colocados cada 8 m.

1 792,0200

Hidrosiembra con mezcla de semillas herbaceas
incluso preparacion de la superficie, abonado y
mantenimiento.

Terraplén 1 2556300
Desmonte 1 70,6600
Parque de Magquinaria 1 1.099,6300

Pantalla de hormigén poroso absorbente con
aislamiento mayor a 24 db y absorcion de 4 a 7 db,
incluso juntas de neopreno y perfil tubular metalico
de seccidn cuadrada para ajuste en perfil metalico
HEB-UPN estructural (incluido) i/cimentacion
superficial o profunda. Puesta en obra y terminada
segtin detalles en planos.

P.K. 0+000 a P.K. 0+250 1 250,0000
P.K. 0+560 a P.K. 0+710 1 150,0000

Sondeo arqueoldgico hasta 3 m de profundidad.

1 15,0000

Gestion de Residuos

Ejecucién de plantacién pistacia lentiscus (lentisco,
entina o mata charnega) de 1/2 savias en alveolo
forestal de 300 cc, excavacion de hoyo de
plantacion de 30 x 30 x 30 cm con medios
manuales y relleno del hoyo con tierra de la
excavacion y tierra vegetal incluso formacion de
alcorque, colocacidon de tutor de cafia de bambd,
abono mineral y primer riego de plantacién,
suministro, transporte y descarga de la planta.

En terraplén 8

0,3000

329,8890
237,9360

TOTAL m?®

567,8250

792,0200

TOTAL m

792,0200

255,6300
70,6600
1.099,6300

TOTAL m2

3,5100
2,3400

1.425,9200

877,5000
351,0000

TOTAL m2

1.228,5000

15,0000

TOTAL m?

15,0000

1,0000

TOTAL Ud

1,0000

8,0000
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

MEDICIONES GENERALES

Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Cédigo Descripcidn Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales
En desmonte 8 8,0000 901.12 Ud Plantacién de arbusto, Mirto (Myrtus communis), de
TOTAL Ud 16,0000 0_,3-0,5 m de al_tur_a, incluso ab_or_\?.do, estercolado,
riego y mantenimiento, y reposicién de marras.
801.036 Ud Ejecucién de plantacion olea europaea (olivo o
aceituno) de 25-30 cm de diametro, en contenedor, En terraplén 8 8,0000
excavacion de hoyo de plantacién con las TOTAL Ud 8.0000
dimensiones necesarias con medios manuales y 4
relleno del hoyo con tierra de la excavacion y 901.13 Ud Ejecucion de plantacion ceratonia siliqua
tierra vegetal incluso formacién de alcorque, (algarrobo) de 1/2 savias en alveolo forestal de 300
colocacidén de tutor de cafia de bambu si fuera cc, excavacion de hoyo de plantacién de 30 x 30 x
necesario, abono mineral y primer riego de 30 cm con medios manuales y relleno del hoyo con
plantacion, suministro, transporte y descarga de la tierra de la excavacién y tierra vegetal incluso
planta. formacién de alcorque, colocacién de tutor de
cafia de bambi, abono mineral y primer riego de
En terraplén 7 7,0000 plantacién, suministro, transporte y descarga de la
TOTAL Ud 7,0000 planta.
901.01 Ud Plantacién de arbusto, Palmito (Chamaerops En terraplén T 7,0000
humilis), de 0,_3-0,5 m de aitt‘Jra_, incluso abon_a_d'o, TOTAL Ud 7,0000
estercolado, riego y mantenimiento, y reposicion
de marras. 902.06 m* Mortero M-450 en impermeabilizacién de
superficies, colocado.
En terraplén 8 8,0000
TOTAL Ud 8,0000 Parque de maguinaria 1 1.099,6300 0,1000 109,9630
901.04 Ud Plantacion de arbusto, Coscoja (Quercus coccifera), FOrAl. W3:3630
de 0,305 m de altura, incluso abonado, 301.002 m* Demolicion de fabrica hormigén armado
estercolado, riego y mantenimiento, y reposicién ildesescombro, carga y ftransporte de material
de marras. demolido a gestor autorizado hasta una distancia
de 60 km, costes originados de la seguridad,
En terraplen 8,0000 licencias y permisos y gestion de RCD's.
En desmonie 8,0000 o
Parque de maquinaria 1 1.099,6300 0,1000 109,9630
TOTAL Ud 16,0000
TOTAL m® 109,9630
901.05 Ud Plantacion de arbusto, Espino negro (Rhamnus
lycioides), de 0,3-0,5 m de altura, incluso abonado,
estercolado, riego y mantenimiento, y reposicion
de marmas. C6 SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
En terraplén 8,0000 6.01 ud Sefalizacién, balizamiento y defensas
En desmonte 8,0000
1 1,0000
TOTAL Ud 16,0000
TOTAL ud 1,0000
901.09 Ud Plantacion de arbusto, Torvisco (Daphne gnidium),
de 0,3-005 m de altura, incluso abonado,
estercolado, riego y mantenimiento, y reposicién
de marras.
En terraplén 8 8,0000
TOTAL Ud 8,0000
901.10 Ud Plantacion de arbusto, Sarejena (Teucrium
lusitanicum), de 0,3-0,5 m de altura, incluso
abonado, estercolado, riego y mantenimiento, y
reposicién de marras.
En desmonte 8 8,0000
TOTAL Ud 8,0000
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

MEDICIONES GENERALES

Cédigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales
C7 DESVIOS PROVISIONALES Eatssy! i kg
Fase 2 1 214,0130 214,0130
7.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS. Fase 3 1 367,0050 367,0050
320.002 m® Excavacion en desmonte en tierra con medios TOTAL m® 780,9320
mecanicos (tipo excavadora o similar) sin e
explosivos, incluso agotamiento y drenaje durante 202,002 ¢t gebrr!ent?'emgleado !en estab;lrzaclon de suel{os,
la ejecucién, saneo de desprendimientos, ‘ncari:lgn ertasqe:: SRl ol, ob.tcon_m polvo
formacion y perfilado de cunetas, refino de taludes m'peri € asl.:o c,m:’ enbmezc TS t; R
ilcarga y transporte a vertedero hasta una distancia R I i
D e R DR TS R Suelo Estabilizado 3 20,0300 15456590 92,7395
sea cual sea la distancia.
TOTAL t 92,7395
S/med. aux.
Fase 1 1 668,7320 668,7320
Fase 2 .045, 1.045,8030
L 7.02 FIRMES.
Fase 3 1 1.131,6890 1.131,6820
202,002 ¢t Cemento empleado en estabilizacién de suelos,
TOTAL  m? 2.846,2240 fabricacion de suelo-cemento, o como polvo
330.003 m® Terraplén o relleno todo-uno con materiales mineral de aportacién en mezclas bituminosas en
procedentes de préstamo o cantera, incluso caliente puesto a pie de obra o planta.
extendido, humectacion, nivelacién,
compactacion, terminacidn y refino de la superficie Suelo-cemento
de coronacién y refino de taludes incluso p.p. de Ejes desvios 2 0,0300 503,0870 30,1852
_sobreanchos _SIPG-S, completfamente terminado, TOTAL ¢ 30,1852
incluso material, canon de préstamo y fransporte
hasta una distancia de 10 km. 513,001 m*® Suelo-cemento fabricado en central, incluso
transporte, extendido, compactacién, prefisuracién
S/med. aux. y preparacién de la superficie de asiento, sin
Fase 1 1 3,9810 3,9810 incluir cemento.
TOTAL m? 3,9810 S/med. aux.
330.005 m* Suelo seleccionado procedente de préstamo, Ejes desvios 1 503,0870 503,0870
yacimiento granular o cantera para formacion de TOTAL m° 503,0870
explanada en coronacion de terraplén y en fondo ) ’
de desmonte, incluso canon de cantera, 530.002 t Arido de cobertura empleado en riegos de
excavacién del material, carga y transporte al imprimacién o de curado, incluida la extensién.
lugar de empleo hasta una distancia de 30 km,
extendido, humectacion, compactacion, S/med. aux.
terminacion y refino de la superficie de Ia Ejes desvios 1 41,8210 41,8210
io efino de la superficie.
coronacion y refin p ie TOTAL t 41,8210
S/med. aux. 531.002 t Emulsién C60B3 ADH, en riegos de adherencia o
Fase 1 1 351,6740 351,6740 C60B3 CUR en riegos de curado, incluido el barrido
Fase 2 1 3562360 356,2360 ge Ia_ p;eparacién de la superficie, totalmente
ado.
Fase 3 1 6251510 625,1510 rmin
TOTAL m® 1.333,0610 Simed. aux.
512.006 m*® Suelo estabilizade in situ con cemento, tipo R_‘ adhererlma
S-EST3, con tierras de préstamo, extendido y Ejes desvios 1 2,4360 2,4360
compactado, incluido canon de préstamo, carga y R. curado
transporte hasta una distancia de 10 km, Ejes desvios 1 50200 5,0200
preparacién de la mezcla, humectacioén o secado y '
preparacién de la superficie totalmente terminado, TOTAL t 7,4560
sin incluir cemento. 531.004 t Emulsion C60BP3 ADH, modificada con polimeros,

S/med. aux.

en riego de adherencia, incluso barrido y la
preparacion de la superficie, totalmente terminado.
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

MEDICIONES GENERALES

Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura  Altura Parcizles Totales Cédigo Descripcion Uds  Longitud Anchura Altura Parciales Totales
S/med. aux. TOTAL ud 1,0000
Ejes desvios 1 2,1620 2,1620
TOTAL & 2,1620
542.010 ¢ Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G
(G-25 base), extendida y compactada, excepto
betiin y polvo mineral de aportacién. cs REPOSICléN DE SERVICIOS
S/med. aux. il 2
; : 8.1 LINEAS TELEFONICAS
Ejes desvios 1 417,7300 417,7300
8.1 ud Reposicion de linea telefonica LT-01 (50% del
TOTAL. % 17,200 presupuesto seglin convenio con Telefonica)
542,007 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 bin S
(S-25 intermedia), extendida y compactada, 1 1,0000
excepto betiin y polvo mineral de aportacion. TOTAL ud 41,0000
S/med. aux. 8.12 ud Reposicién de linea telefonica LT-02 (50% del
Ejes desvios 1 339,0780 3390780 presupuesto segiin convenio con Telefénica)
TOTAL t 339,0780 1 1,0000
215.003 t Betlin asfaltico medificado con polimeros (con o sin TOTAL ud 1,0000
cauchoe) tipo PMB 45/80-65, empleado en mezclas i . i "
bituminosas a pie de obra o planta. 8.13 ud Reposicion de !mea tele_fomca LT—QS_(SO/u del
presupuesto seglin convenio con Telefénica)
Sf’med. aL‘]X. 1 1,0000
Ejes desvios 1 9,2760 9,2760
TOTAL ud 1,0000
TOTAL ¢t 9,2760
. o . 8.14 ud Reposicién de linea telefonica LT-04 (50% del
211.001 t Betin asfiltico en mezclas bituminosas 35/50 presupuesto segiin convenio con Telefdnica)
(B40/50).
1 1,0000
S/med. aux.
Ejes desvios 1 31,9680 31,9680 TOTAL ud 1,0000
TOTAL t 31,9680
542011 t Polvo mineral de aportacién en capas de firme, a a
o5 i Bl ° P 8.2 REPOSICION DE RED DE ABASTECIMIENTO
8.21 ud Reposicién de conduccion de abastecimiento AB-01
S/med. aux.
Ejes desvios 1 36,2700 36,2700 1 1,0000
TOTAL t 36,2700 TOTAL ud 1,0000
543.002 m? Mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11B
(M-10) en capa de rodadura, extendida vy
compactada, excepto betin y polvo mineral de z
SOt (vepear dedarl 8.3 REPOSICION DE RED DE SANEAMIENTO
8.31 ud Reposicién de conduccién de saneamiento SA-01
S/med. aux.
Ejes desvios 1 2.674,3410 2.674,3410 1 1,0000
TOTAL m? 2.674,3410 TOTAL ud 1,0000
7.03 SENALIZACION DE OBRA.
7.31 ud Sefalizacién de obra.
1 1,0000
12
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

MEDICIONES GENERALES

Cédigo Descripcion Uds Longitud Anchura  Altura Parciales Totales Cadigo Descripcion Uds  Longitud Anchura  Altura Parciales Totales
C9 OBRAS VARIAS
9.01 ud Alumbrado
1 1,0000
TOTAL ud 1,0000
9.02 ud Limpieza y terminacién de obras
1 1,0000
TOTAL ud 1,0000
C10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
10.01 ud Seguridad y Salud
1 1,0000
TOTAL ud 1,0000
C0702PRE_3MG 13







ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

CUADRO DE PRECIOS N° 1

Codigo  Ud

Descripcion Precio en letra Importe Cédige Ud Descripcion B Precio en letra Importe
10.01 ud Seguridad y Salud 50.000,00 3.13 ud  Absorbedero con pozo de registro para 923,53
drenaje, incluyendo rejilla y tapa de
CINCUENTA ML EUROS fundicidn, totalmente terminado.
202.002 t Cemento empleado en estabilizacién de 71,18 NOVECIENTOS VEINTITRES
suelos, fabricacion de suelo-cemento, o como EUROS con CINCUENTA Y TRES
polvo mineral de aportaciéon en mezclas CENTIMOS
bituminosas en caliente puesto a pie de obra
o planta. 3.14 ud Absorbedero sin pozo de registro para 743,53
drenaje, incluyendo rejilla, totalmente
SETENTA Y UN EUROS con bl
DIECIOCHO CENTIMOS
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES
211.001 t Betilin asfaltico en mezclas bituminosas 35/50 440,00 EUROS con CINCUENTA Y TRES
(B40/50). CENTIMOS
CUATROCIENTOS CUARENTA 3.15 ud Piez_a_prefabricada de canal con reja de 73,75
EUROS fundicion de anchura 275 mm, altura 200 mm
y longitud total 755 mm, completamente
215.003 t Bettin asfaltico modificado con polimeros (con 540,00 instalado.
o sin caucho) tipo PMB 45/80-65, empleado en
mezclas bituminosas a pie de obra o planta. SETENTA Y TRES EUROS con
SETENTAY CINCO CENTIMOS
RO BTSSR RE TR L IR0 3.16 PA A justificar para grapado de colector de 800 50.000,00
310 m  Tubo de PVC de diametro 160 mm ranurado 11,80 mm a estructura existente ‘en el Enlace de la
sobre cama de arena de 10 cm de espesor, Menacha.
revestida con geotextil y rellena con grava
filtrante hasta 25 cm por encima del tubo y CINCUENTAMIL EUROS
cierre de doble solapa del paquete filtrante
realizado con el propio geotextil con p.p. de 3.19 m? Cuneta de hormigon HM-20 de 10 cm de 11,62
medios auxiliares, totalmente colocada. espesor, totalmente colocada.
ONCE EUROS con OCHENTA ONCE ’EUROS con SESENTA Y
CENTIMOS DOS CENTIMOS
3.11 m Bajante prefabricada de hormigén de 1,65 m 68,43 301.001 m* Demolicion de volumen aparente de 9,14
de ancho inteﬁor, incluso sm{u‘nir‘“stroﬂI edificacién existente i/demolicién de la
transporte, excavacién, preparacion de la cimentacion, desescombro, carga y transporte
superficie de asiento, rejuntado con hormigén de material demolido a gestor autorizado
o mortero y p.p. de embocaduras y remates. hasta una distancia de 60 km, costes
originados de la seguridad, licencias y
SESENTA Y OCHO EUROS con PERMIsIEY gasgnn ge RED's
CUARENTA Y TRES CENTIMOS
NUEVE EUROS con CATORCE
3.12 ud Pozo de registro sin absorbedero HA-25 para 823,53 CENTIMOS
drenaje incluyendo tapa de fundicidn,
totalmente terminado. 301.002 m*® Demolicion de fabrica hormigén armado 33,82
i/desescombro, carga y transporte de material
OCHOCIENTOS VEINTITRES demolido a gestor autorizado hasta una
EUROS con CINCUENTA Y TRES distancia de 60 km, costes originados de la
CENTIMOS seguridad, licencias y permisos y gestion de

RCD's.

TREINTA Y TRES EUROS con
OCHENTA'Y DOS CENTIMOS
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

CUADRO DE PRECIOS N° 1

| Codigo Ud Descripcion Precio en letra Importe Cadigo Ud Descripcién Precio en letra Importe
i
L 320.001 m® Excavacién de tierra vegetal i7carga vy 1,84 330.003 m*® Terraplén o relleno todo-uno con materiales 3,75
transporte a vertedero hasta una distancia de procedentes de préstamo o cantera, incluso
10 km o acopio dentro de la obra, depésikto extendido, humectacion, nivelacioén,
de tierra vegetal en zona adecuada para su compactacion, terminacién y refino de Ila
| reutilizacion y acondicionamiento y superficie de coronacién y refino de taludes
[‘ mantenimiento de acopios, formacién vy incluso p.p. de sobreanchos &/PG-3,
i mantenimiento de los caballeros y pago de completamente terminado, incluso material,
\ los canones de ocupacion. canon de préstamo y transporte hasta una
l distancia de 10 km.
1 UN EURO con OCHENTA Y
CUATRO CENTIMOS TRES EUROS con SETENTA Y
CINCO CENTIMOS
320.002 m?® Excavaciéon en desmonte en tierra con medios 1,61
mecanicos (tipo excavadora o similar) sin 330.005 m®  Suelo seleccionado procedente de préstamo, 5,50
explosivos, incluso agotamiento y drenaje yacimiento granular o cantera para formacion
L durante la ejecucién, saneo de de explanada en coronacion de terraplén y en
desprendimientos, formacién y perfilado de fondo de desmonte, incluso canon de cantera,
cunetas, refino de taludes ilcarga y transporte excavacion del material, carga y transporte al
a vertedero hasta una distancia de 10 km o al lugar de empleo hasta una distancia de 30
lugar de utilizacion dentro de la obra sea cual km, extendido, humectacion, compactacion,
§ sea la distancia. terminacién y refino de la superficie de la
coronacion y refino de la superficie.
'i UN EURO con SESENTA Y UN
| CENTIMOS CINCO EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
320.005 m®  Excavacién en vaciado entre pantallas en 4,05
cualquier tipo de terreno a cielo abierto 332.005 m3 Relleno localizado en zanjas, pozos vy 6,32
ilcarga y transporte a vertedero hasta una cimientos con material procedente de
distancia de 10 km o al lugar de utilizacién préstamo, yacimiento granular ylo cantera,
dentro de la obra sea cual sea la distancia. incluso canon de préstamo o cantera, carga y
transporte al lugar de empleo hasta una
CUATRO EUROS con CINCO distancia de 30 km, extendido, humectacién,
CENTIMOS compactacion, terminacion y refino de Ia
superficie de coronacién y refino de taludes
320.006 m°® Excavacién en vaciado entre pantallas en 7,29 (en su caso).
cualguier tipo de terreno en zonas cubiertas
ilcarga y transporte a vertedero hasta una SEIS EUROS con TREINTA Y DOS
distancia de 10 km o al lugar de utilizacién CENTIMOS
dentro de la obra sea cual sea la distancia.
4.01 ud Pasos Inferiores Ramal Puerto - Malaga. 4.571.144,96
SIETE EUROS con VEINTINUEVE
CENTIMOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y UN MIL CIENTO
321.001 m3 Excavacion mecanica de zanjas, pozos o 6,00 CUARENTAY CUATRO EUROS con
cimientos en cualquier fipo de terreno, NOVENTAY SEIS CENTIMOS
considerandose zanjas y cimientos aquellos
gue tengan una anchura < 3 m y una 4.02 ud Losa Sustentada por Pilas. 226.718,49
profundidad < 6 m, y pozos los que tengan
una profundidad < 2 veces el diametro o DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL
ancho ilentibaciéon, agotamiento y drenaje SETECIENTOS DIECIOCHO
durante la ejecucion, saneo de EUROS con CUARENTA Y NUEVE
desprendimientos, carga y fransporte a lugar CENTIMOS
de empleo o vertedero hasta una distancia de
10 km. 4.03 ud Muro n° 1 para la Via de Servicio A-7 Calzada 27.681,71
‘ lzquierda.
SEIS EUROS
|

VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y UN EUROS con
SETENTAY UN CENTIMOS
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

CUADRO DE PRECIOS N° 1

‘, Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe Cadigo Ud Descripcién Precio en letra Importe
|
Aj 4.04 ud Muro n® 2 para el Ramal Puerto - Glorieta. 356.910,71 512.006 m*®  Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo 7,00
S-EST3, con tierras de préstamo, extendido y
“ TRESCIENTOS CINCUENTAY SEIS compactado, incluidoe canon _de p!'estamo,
j‘ ML NOVECIENTOS DIEZ EUROS carga y transRorte hasta una distancia dF'.' 10
| con SETENTA Y UN CENTIMOS km, preparacién de la mezcla, humectacién o
3 secado y preparacién de la superficie
‘ 414.003 m Tubo de hormigén armado sobre cama de 53,03 totalmente terminado, sin incluir cemento.
hormigén no estructural HNE-20 de 10 cm de
espesor y didmetro 400 mm clase 135 (UNE-EN SIETE EUROS
1916) con unidén elastica y junta de goma
ilsuministro, transporte a obra y colocacién. 513.001 m? Suelo-cemento fabricado en central, incluso 17,00
transporte, extendido, compactacion,
CINCUENTA Y TRES EUROS con prefisuracién y preparacién de la superficie
TRES CENTIMOS de asiento, sin incluir cemento.
414.005 m Tubo de hormigén armado sobre cama de 61,83 DIECISIETE EUROS
hormigén no estructural HNE-20 de 10 cm de
espesor y diametro 500 mm clase 135 (UNE-EN 530.002 t Arido de cobertura empleado en riegos de 12,60
1916) con unién elastica y junta de goma imprimacién o de curado, incluida Ia
ifsuministro, transporte a obra y colocacidn. extension.
SESENTA Y UN EUROS con DOCE EUROS con SESENTA
OCHENTAY TRES CENTIMOS CENTIMOS
414.008 m  Tubo de hormigén armado sobre cama de 70,27 531.002 t Emulsién C60B3 ADH, en riegos de adherencia 330,00
hormigdén no estructural HNE-20 de 10 cm de 0 C60B3 CUR en riegos de curado, incluido el
espesor y diametro 600 mm clase 135 (UNE-EN barrido y la preparacién de la superficie,
1916) con unién elastica y junta de goma totalmente terminado.
i/suministro, transporte a obra y colocacion.
TRESCIENTOS TREINTAEUROS
SETENTA EUROS con VEINTISIETE
CENTIMOS 531.004 t Emulsién C60BP3 ADH, modificada con 380,00
polimeros, en riego de adherencia, incluso
414.011 m Tubo de hormigoén armado sobre cama de 97,85 barrido y la preparacién de la superficie,
hormigén no estructural HNE-20 de 10 cm de totalmente terminado.
espesor y diametro 800 mm clase 135 (UNE-EN
1Y) TN union Giasdcs § lURG 08 fema TRESCIENTOS OCHENTAEUROS
ilsuministro, transporte a obra y colocacién.
542.007 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 bin S 22,70
NOVENTA Y SIETE EUROS con (S-25 intermedia), extendida y compactada,
OCHENTAY CINCO CENTIMOS excepto betin y polvo mineral de aportacién.
: a : i i 2,06
5.10 m Extendido y perfilado de tierra vegetal VEINTIDOS EUROS con SETENTA
. CENTIMOS
DOS EUROS con SEIS CENTIMOS
542.010 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base 22,50
5.11 m® Sondeo arqueolégico hasta 3 m de 25,80 G (G-25 base), extendida y compactada,
profundidad. excepto betiin y polvo mineral de aportacién.
VEINTlClNCQ EUROS con VEINTIDOS EUROS con
OCHENTACENTIMOS CINCUENTA CENTIMOS
5.12 Ud  Gestion de Residuos 50.000,00 542.011 t Polvo mineral de aportacién en capas de 45,00

CINCUENTAMIL EUROS

firme, a pie de obra.

CUARENTAY CINCO EUROS
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

CUADRO DE PRECIOS N° 1

Codigo Ud Descripcion Precio en letra Importe Cadigo Ud Descripcion Precio en letra Importe
543.002 m? Mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11B 2,05 8.12 ud Reposicién de linea telefonica LT-02 (50% del 8.141,86
{(M-10) en capa de rodadura, extendida y presupuesto segiin convenio con Telefonica)
compactada, excepto betin y polvo mineral
de aportacion (espesor de 3 cm). OCHO MIL GIENTO CUARENTA Y
UN EUROS con OCHENTA Y SEIS
DOS EUROS con CINCO CENTIMOS
CENTIMOS
8.13 ud Reposicion de linea telefonica LT-03 (50% del 3.542 43
570.01 m Bordillo prefabricado tipo B-1, completamente 2512 presupuesto seglin convenio con Telefénica)
colocado.
TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA
Y DOS EUROS con CUARENTA Y
TRES CENTIMOS
8.14 ud Reposicién de linea telefonica LT-04 (50% del 4.605,94
VEINTICINGO EUROS con DOCE presupuesto segin convenio con Telefénica)
CENTIMOS
CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO
570.02 m Bordillo prefabricado tipo C-1, completamente 26,10 EUROS con NOVENTA Y CUATRO
colocado. CENTIMOS
8.21 ud Reposicién de conduccién de abastecimiento 38.475,86
AB-01
TREINTA Y OCHO ML
VEINTISEIS EUROS con DIEZ CUATROCIENTOS SETENTA Y
CENTIMOS CINCO EUROS con OCHENTA Y
SEIS CENTIMOS
572.01 m? Solado de baldosa hidraulica 15x15 cm., 22,02
valida para exteriores (resistencia al 8.31 ud Reposicién de conduccién de saneamiento 45.630,45
deslizamiento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE SA-01
3), recibido con mortero de cemento,
rejuntado y limpieza. CUARENTA Y CINCO ML
SEISCIENTQS TREINTA EUROS
con CUARENTA Y CINCO
CENTIMOS
\éEEIII:IJI[II\Dngg St Lo 801.003 m Jalonamiento temporal de proteccién formado 0,57
por soportes angulares metalicos de 30 mm y
6.01  ud Sefializacién, balizamiento y defensas 200.000,00 1 m de: longitud, unides enire si medlante
cinta de senalizacion de obra y colocados
cada 8 m.
DOSCIENTOS MIL EURCS
610.002 m3 Hormigdn en masa HM-20 vertido, vibrado y 66,42 CERO EUROS con CINCUENTA'Y
totalmente colocado. SIETE CENTIMOS
801.007 m2 Hidrosiembra con mezcla de semillas 0,82
SESENTA. ¥ SEI EURQS con herbaceas incluso preparacién de la
CUARENTAYDOS GENTIMOS superficie, abonado y mantenimiento.
7.31 ucl Sefalizaciéon de obra. 31.000,00
CERO EUROS con OCHENTA Y
TREINTAY UN MIL EUROS L8 GENTIMOS
8.1 ud Reposicién de linea telefonica LT-01 (50% del 6.432,32

presupuesto seglin convenio con Telefénica)

SEIS MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y DOS EUROS con
TREINTAY DOS CENTIMOS
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

CUADRO DE PRECIOS N° 1

Codigo Ud Descripcion Precio en letra Importe Cédigo Ud Descripcién Precio en letra Importe
| 801.009 m2 Pantalla de hormigén poroso absorbente con 120,00 901.04 Ud Plantacion de arbusto, Coscoja (Quercus 3,14
. aislamiento mayor a 24 db y absorcion de 4 a coccifera), de 0,3-0,5 m de altura, incluso
i 7 db, incluso juntas de neopreno y perfil abonado, estercolado, riego y mantenimiento,
i tubular metalico de seccion cuadrada para y reposicién de marras.
' ajuste en perfil metalico HEB-UPN estructural
(incluido) ilcimentacion superﬁcial (o] profunda. TRES EUROS con CATORCE
Puesta en obra y ferminada segin detalles en CENTIMOS
planos.
901.05 Ud Plantaciéon de arbusto, Espino negro 1,40
CIENTO VEINTE EUROS {(Rhamnus lycioides), de 0,3-0,5 m de altura,
incluso abonado, estercolado, riego y
801.026 Ud Ejecucién de plantacién pistacia lentiscus 2,95 mantenimiento, y reposicién de marras.
| (lentisco, entina o mata charnega) de 1/2
savias en alveolo forestal de 300 cc, UN EURO con CUARENTA
‘ excavaciéon de hoyo de plantacién de 30 x 30 CENTIMOS
| x 30 cm con medios manuales y relleno del
‘ hoyo con tierra de la excavacion y tierra 901.09 Ud Plantacién de arbusto, Torvisco (Daphne 2,66
| vegetal incluso formacién de alcorque, gnidium), de 0,3-0,5 m de altura, incluso
J colocacién de tutor de cafia de bambu, abono abonado, estercolado, riego y mantenimiento,
mineral y primer riego de plantacidn, y reposiciéon de marras.
suministro, transporte y descarga de la planta.
DOS EUROS con SESENTA 'Y SEIS
DOS EUROS con NOVENTA Y CENTIMOS
CINCO CENTIMOS
901.10 Ud Plantacion de arbusto, Sarejena (Teucrium 3,69
801.036 Ud Ejecucion de plantacién olea europaea (olivo 77,31 lusitanicum), de 0,3-0,5 m de altura, incluso
o aceituno) de 25-30 cm de diametro, en abonado, estercolado, riego y mantenimiento,
contenedor, excavacién de hoyo de y reposicion de marras.
plantacion con las dimensiones necesarias
con medios manuales y relleno del hoyo con TRES EUROS con SESENTA Y
tierra de la excavacidn y tierra vegetal incluso NUEVE CENTIMOS
formacién de alcorque, colocacién de tutor de
caha de bambu si fuera necesario, abono 901.12 Ud Plantacién de arbusto, Mirto (Myrtus 1,33
mineral y primer riego de plantacién, communis), de 0,3-0,5 m de altura, incluso
suministro, transporte y descarga de la planta. abonado, estercolado, riego y mantenimiento,
y reposicién de marras.
SETENTA Y SIETE EUROS con
TREINTAY UN CENTIMOS UN EURO con TREINTA Y TRES
CENTIMOS
9.01 ud Alumbrado 50.000,00
901.13 Ud Ejecucion de plantacién ceratonia siliqua 2,79
CINCUENTAMIL EUROS (algarrobo) de 1/2 savias en alveolo forestal
de 300 cc, excavacién de hoyo de plantacién
9.02 ud Limpieza y terminacion de obras 27.000,00 de 30 x 30 x 30 cm con medios manuales y
relleno del hoyo con tierra de la excavacién y
VEINTISIETE MIL EUROS tierra vegetal incluso formaciéon de alcorque,
colocacidn de tutor de cafa de bambu, abono
901.01 Ud Plantacién de arbusto, Palmito (Chamaerops 6,01 mineral y primer riego de plantacion,
humilis), de 0,3-0,5 m de altura, incluso suministro, transporte y descarga de la planta.
abonado, estercolado, riego y mantenimiento,
y reposicién de marras. DOS EUROS con SETENTA Y
NUEVE CENTIMOS
e 902.06 m* Mortero M-450 en impermeabilizacion de 46,86

superficies, colocado.

CUARENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTAY SEIS CENTIMOS
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

CUADRO DE PRECIOS N° 1

Codigo Ud Descripcién Precio en letra Importe

Cddigo

Ud

Descripcidn

Madrid, Octubre de 2014

EL INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO EL INGENIERC AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: D. Rubén F. Galeote Espejo
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Fdo.: D. José A Santiso Pérez
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Precio en letra

Importe
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

PRESURPUESTO PARCIAL

Cddigo

Ud

Descripcidn

Cantidad

Precio Importe

Cadigo Ud

Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

301.002 m?

320.001

320.002

320.005

320.006

301.001

330.003

C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

ma

ma

m3

m3

Demeolicion de  fabrica hormigén armado
ildesescombro, carga y ftransporie de material
demolido a gestor autorizado hasta una distancia de
60 km, costes originados de la seguridad, licencias y
permisos y gestion de RCD's,

Excavacidn de tierra vegetal i7carga y transporte a
vertedero hasta una distancia de 10 km o acopio
denfro de la obra, depésikio de tierra vegetal en zona
adecuada para su reutilizacién y acondicionamiento
y mantenimiento de acopios, formacién vy
mantenimiento de los caballeros y pago de los
canones de ocupacion.

Excavacién en desmonte en tierra con medios
mecanicos (tipo excavadora o similar) sin explosivos,
incluso agotamiento y drenaje durante la ejecucion,
saneo de desprendimientos, formacidn y perfilado de
cunetas, refino de taludes ilcarga y transporte a
vertedero hasta una distancia de 10 km o al lugar de
utilizacién dentro de la obra sea cual sea la distancia.

Excavacién en vaciado entre pantallas en cualquier
tipo de terreno a cielo abierto ilfcarga y fransporte a
vertedero hasta una distancia de 10 km o al lugar de
utilizacién dentro de la obra sea cual sea la distancia.

Excavacién en vaciado entre pantallas en cualquier
tipo de terreno en zonas cubiertas i/carga vy
transporte a vertedero hasta una distancia de 10 km o
al lugar de utilizacién dentro de la obra sea cual sea
la distancia.

Demolicion de volumen aparente de edificacién
existente ildemolicidn de la cimentacidn,
desescombro, carga y ftransporte de material
demolido a gestor auforizado hasta una distancia de
60 km, costes originados de la seguridad, licencias y
permisos y gestion de RCD's.

Terraplén o relleno todo-uno con materiales
procedentes de préstamo o cantera, incluso
extendido, humectacion, nivelacién, compactacion,
terminacién y refino de la superficie de coronacién y
refino de faludes incluso p.p. de sobreanchos s/PG-3,
completamente terminado, incluse material, canon
de préstamo y transporte hasta una distancia de 10
km.

1.757,500

567,825

10.403,372

20.946,113

18.077,909

9.774,000

1.287,169

33,82 59.438,65

1,84 1.044,80

1,61 16.749,43

4,05 84.831,76

7,29 131.787,96

9,14 89.334,36

3,75 4,826,88

330.0056 m?

512.006 m?®

202.002 t

Suelo seleccionado procedente de préstamo,
yacimiento granular o cantera para formacién de
explanada en corenacién de terraplén y en fondo de
desmonte, incluso canon de cantera, excavacién del
material, carga v transporte al lugar de empleo hasta
una distancia de 30 km, extendido, humectacion,
compactacién, terminacién y refino de la superficie
de la coronacién y refino de la superficie.

Suelo estabilizado in situ con cemento, fipo S-ESTS3,
con fierras de préstamo, extendido y compactado,
incluido canon de préstamo, carga y transporte hasta
una distancia de 10 km, preparacién de la mezcla,
humectacién o secado y preparacion de la superficie
totalmente terminado, sin incluir cemento.

Cemento empleado en estabilizacion de suelos,
fabricacién de suelo-cemento, o como polvo mineral
de aportaciéon en mezclas bituminosas en caliente
puesto a pie de obra o planta.

6.364,493

3.762,167

5,60

7,00

71,18

35.004,71

26.265,17

16.024,75

TOTEL ClLaossncesesmmsmnmsnnes sasibis ssisitiiissssitsasininie 465.308.47
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' ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS PRESUPUESTO PARCIAL

Cdédigo  Ud Descripcién Cantidad Precio Imporie Cédigo  Ud  Descripcidn Cantidad Precio Importe
543.002 m? Mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 118 (M-10)
C2 AFIRMADOS en capa de rodadura, extendida y compactada,
excepto betin y polvo mineral de aportacién (espesor
202.002 1t Cemento empleado en estabilizacién de suelos, de 3 cm).
fabricacion de suelo-cemento, o como polvo mineral
de aportacién en mezclas bituminosas en caliente 12.139,501 2,05 24.885,98
SRR BRI 570.01 m Bordillo prefabricade tipo B-1, completamente |
166,466 71,18 11.849,04 colocado. I
513.001 m® Suelocemento fabricado en central, incluso 1.926,400 25,12 48.391,17 ‘
transporte, extendido, compactacién, prefisuraciéon . . - !
prep:racién de Ia superﬁcliae de asie|}1)to & inc]ui&:' 570.02 m Bordillo prefabricado tipo C-1, completamenie ‘
ST ! colocado.
2.774,432 17,00 47.165,34 283,800 2016 L
530.002 t Arido de cobertura empleado en riegos de 572.01 m? Solado de baldosa hidraulica 15x15 cm., valida para
' : - A : - e exteriores (resistencia al deslizamienio Rd>45 ¢f
imprimacidn o de curado, incluida la extensién. UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de
199,158 12,60 2.509,39 cemento, rejuntado y limpieza.
531.002 ¢ Emulsién CB0B3 ADH, en riegos de adherencia o 1.657,700 22,02 34.300,55
C60B3 CUR en riegos de curado, incluido el barrido y . - ’
la preparacién de la superficie, totalmente terminado. 610.002 m3 Hormigén en masa HM-20 vertido, vibrado y
totalmente colocado.
35,454 330,00 11.699,82 530,362 66,42 35.226,62
531.004 t Emulsién C60BP3 ADH, modificada con polimercs, en
riego de adherencia, incluso barrido y la preparacién T A25.173.01
de la superficie, totalmente terminado. TOTAL: (B2 e covmysmvssbmwiiins i isesive s bvaei craavin . .
9,730 380,00 3.697,40 |
542.010 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G (G-25 }
base), extendida y compactada, excepto betin vy ‘
pelvo mineral de aportacion. 1
| 2.621,466 22,50 58.982,99 |
| |
‘ 542.007 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 hin S (8-25
‘ intermedia), extendida y compactada, excepto betdn
y polvo mineral de aportacién.
1.940,828 22,70 44.,056,80
215.003 t Betiin asfaltico modificado con polimeros (con o sin
caucho) tipo PMB 45/80-65, empleado en mezclas
bituminosas a pie de obra o planta.
41,955 540,00 22.655,70
211.001 t Betln asfaltico en mezclas bituminosas 35/50 (B40/50).
192,196 440,00 84.566,24 '
542.011 ¢t Polvo mineral de aportacién en capas de firme, a pie
de obra. |
198,846 45,00 8.948,07
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

PRESUPUESTO PARGIAL

Cédigo  Ud Descripcion Cantidad Precio Imporie Cédigo  Ud  Descripcion Cantidad Precio Importe
3.1 m Bajante prefabricada de hormigén de 1,65 m de
C3 DRENAJE ancho interior, incluso suministro, fransporte,
excavacion, preparacion de la superficie de asiento,
321.0001 m3 Excavacidn mecanica de zanjas, pozos o cimientos rejuntado con hormigén o mortero y p.p. de
en cualquier tipo de terreno, considerandose zanjas y embocaduras y remates.
cimientos aquellos que tengan una anchura < 3 m y
una profundidad < 6 m, y pozos los que fengan una 10,000 68,43 684,30
profundidad < 2 veces el diametro o ancho ; ; .
ilentibacion, agotamiento y drenaje durante Ia e ud ,POZO de;eggstrodsmfatiisfol-'l?edtertzll-m-Zf ptara -dre:;aje
ejecucion, saneo de desprendimientos, carga vy incluyendoitapa de fundicion; totalments lerminado.
tr_a\nspo_rte a lugar de empleo o vertedero hasta una 23,000 823,53 18.941,19
distancia de 10 km.
3.13 ud Absorbedero con pozo de registro para drenaje,
3.453,856 8,20 20,723,14 incluyendo rejilla y tapa de fundicién, totalmente
332.005 m3 Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con terminado.
material procedente de préstamo, yacimiento 61,000 923,53 56.335,33
granular y/o cantera, incluso canon de préstamo o
cantera, carga y transporte al lugar de empleo hasta 3.14 ud Absorbedero sin poze de registro para drenaje,
una distancia de 30 km, Extﬂndido, humectacién, incluyendo reji"a, totalmente terminado.
compactacion, terminacién y refino de la superficie
de coronacion y refino de taludes (en su caso). 60,000 743,53 44.611,80
238,366 6,32 1.606,47 3.10 m Tubo de PVC de diametro 160 mm ranurado sobre
i cama de arena de 10 cm de espesor, revestida con
610.002 m3 Hormigén en masa HM-20 vertido, vibrado y geotextil y rellena con grava filtrante hasta 25 cm por
totalmente colocado. encima del tubo y cierre de doble solapa del paquete
filtrante realizado con el propio geotexiil con p.p. de
1.185,279 66,42 78.726,22 medios auxiliares, totalmente colocada.
414.003 m Tubo de hormigén armado sobre cama de hormigon 2.328,170 11,80 27.472,41
no estructural HNE-20 de 10 cm de espesor y diametro
400 mm clase 135 (UNE-EN 1916) con unidn eléstica y 3.15 ud Pieza prefabricada de canal con reja de fundicién de
junta de goma i/suministro, transporte a obra y anchura 275 mm, altura 200 mm y longitud total 755
colocacién. mm, completamente instalado.
1.707,282 53,03 90.537,16 56,000 73,75 4.130,00
414.005 m Tubo de hormigén armado sobre cama de hormigdn 3.16 PA A justificar para grapado de colector de 800 mm a
no estructural HNE-20 de 10 cm de espesor y diametro estructura existente en el Enlace de la Menacha.
500 mm clase 135 (UNE-EN 1916) con unidn elastica y
junta de goma ilsuministro, fransporie a obra y 1,000 50.000,00 50.000,00
colocacion.
3.19 m? Cuneta de hormigén HM-20 de 10 cm de espesor,
366,388 61,83 22.653,77 totalmente colocada.
414.008 m Tubo de hormigén armado sobre cama de hormigén 75,886 11,62 881,80
no estructural HNE-20 de 10 cm de espesor y diametro
600 mm clase 135 (UNE-EN 1916) con unidn elastica y —
junta de goma i/suministro, transporte a obra y TOTRL BB susewssisssunssmmsiiimessmisiss i 480.904,59
colocacion.
254,500 70,27 17.883,72
414.011 m Tubo de hormigén armado sobre cama de hormigén
no estructural HNE-20 de 10 cm de espesor y diametro
800 mm clase 135 (UNE-EN 1916) con union elastica y
junta de goma i/suministro, transporte a obra y
colocacion.
468,240 97,85 45.817,28
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

PRESUPUESTO PARCIAL

Cédigo  Ud Descripcion

Cantidad Precio Importe Cadigo ud

Descripcién

Cantidad

Precio Importe

C4 ESTRUCTURAS

4.01 ud Pasos Inferiores Ramal Puerto - Malaga.

4.02 ud Losa Sustentada por Pilas.

4.03 ud Muro n® 1 para
Izquierda.

la Via de Servicio A-7

4.04 ud Muro n° 2 para el Ramal Puerto - Glorieta.

TOTAL C4

C5 INTEGRACION AMBIENTAL

5.10 m?
1,000 4.571.144,96 4.571.144,96

801.003 m
1,000 226.718,49 226.718,49

Calzada

1,000 27.681,71 27.681,71 801.007 m2

1,000 356.910,71 3566.910,71

_———— 801.009 m2
5.182.455,87

5.11 m?

5.12 Ud

801.026 Ud

801.036 Ud

Extendido y perfilado de fierra vegetal.

Jalonamiento temporal de proteccion formado por
soportes angulares metalicos de 30 mm y 1 m de
longitud, unidos entre si mediante cinta de
senalizacion de obra y colocados cada 8 m.

Hidrosiembra con mezcla de semillas herbaceas
incluso preparacion de la superficie, abonado y
mantenimiento.

Pantalla de hormigén poroso absorbente con
aislamiento mayor a 24 db y absorcién de 4 a 7 db,
incluso juntas de neopreno y perfil tubular metalico
de seccidon cuadrada para ajuste en perfil metalico
HEB-UPN estructural (incluido) ilcimentacién
superficial o profunda. Puesta en obra y terminada
segln detalles en planos.

Sondeo arqueoldgico hasta 3 m de profundidad.

Gestion de Residuos

Ejecucion de plantacion pistacia lentiscus (lentisco,
entina o mata charnega) de 1/2 savias en alveolo
forestal de 300 cc, excavacién de hoyo de plantacion
de 30 x 30 x 30 cm con medios manuales y relleno del
hoyo con tierra de la excavacién y tierra vegetal
incluso formacion de alcorgue, colocacion de tutor de
cafa de bambid, abono mineral y primer riego de
plantacién, suministro, transporte y descarga de la
planta.

Ejecucion de plantacion olea europaea (olivo o
aceituno) de 25-30 cm de diametro, en contenedor,
excavacién de hoyo de plantacién con las
dimensiones necesarias con medios manuales y
relleno del hoyo con tierra de la excavacion y tierra
vegetal incluso formacion de alcorque, colocacién de
tutor de cafa de bambu si fuera necesario, abono
mineral y primer riego de plantacién, suministro,
transporte y descarga de la planta.

567,825

792,020

—_

425,920

1.228,500

15,000

1,000

16,000

7,000

2,06 1.169,72

0,57 451,45

0,82 1.169,25

120,00 147.420,00
25,80 387,00

50.000,00 50.000,00

2,95 47,20

77,31 541,17

C0702PRE_3PRP



ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS PRESUPUESTO PARCIAL

Cédigo  Ud Descripcién Cantidad Precio Importe Cadigo Ud Descripcién Cantidad Precio Importe

901.01 Ud Plantacién de arbusto, Palmito (Chamaerops humilis),
de 0,3-0,5 m de altura, incluso abonado, estercolado, C6 SENAUZACK’)N, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
riego y mantenimiento, y reposicion de marras.
6.01 ud  Senfalizacidén, balizamiento y defensas
8,000 6,01 48,08

1,000  200.000,00 200.000,00
901.04 Ud Plantacién de arbusto, Coscoja {(Quercus coccifera),

de 0,3-0,5 m de altura, incluso abonado, estercolado,
riego y mantenimiento, y reposicion de marras. TOTAL C6 200.000,00

16,000 3,14 50,24

901.05 Ud Plantacion de arbusto, Espino negro (Rhamnus
lycioides), de 0,3-0,5 m de altura, incluso abonado,
estercolado, riego y mantenimiento, y reposicion de
marras.

16,000 1,40 22,40

901.09 Ud Plantacién de arbusto, Torvisco (Daphne gnidium), de
0,3-0,5 m de altura, incluso abonado, estercolado,
riego y mantenimiento, y reposicién de marras.

8,000 2,66 21,28

901.10 Ud Plantacién de arbusto, Sarejena (Teucrium
lusitanicum), de 0,3-0,5 m de altura, incluso abonado,
estercolado, riego y mantenimiento, y reposicion de
marras.

8,000 3,69 29,62

901.12 Ud  Plantacion de arbusto, Mirto (Myrtus communis), de
0,3-0,5 m de altura, incluso abonado, estercolado,
riego y mantenimiento, y reposicién de marras.

8,000 1,33 10,64

901.13 Ud Ejecucion de plantacién ceratonia siliqua (algarrobo)
de 1/2 savias en alveolo forestal de 300 cc,
excavacion de hoyo de plantacién de 30 x 30 x 30 em
con medios manuales y relleno del hoyo con tierra de
la excavacion y tierra vegetal incluso formacidén de
alcorque, colocacion de tutor de cafia de bamba,
abono mineral y primer riego de plantacién,
suministro, transporte y descarga de la planta.

7,000 2,79 19,63

902.06 m* Mortero M-450 en impermeabilizacion de superficies,
colocado.

109,963 46,86 5.152,87

301.002 m® Demolicién de fabrica hormigén armado
ildesescombro, carga y transporte de material
demolido a gestor autorizado hasta una distancia de
60 km, costes originados de la seguridad, licencias y
permisos y gestién de RCD's.

109,963 33,82 3.718,95

TOTAL BB .ueiiiiieiiieeeeessreeireessesssesssessssreessaseessnens 210.259,30

CO0702PRE_3PRP 5




ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

PRESUPUESTO PARCIAL

Cédigo  Ud Descripcién Cantidad Precio Importe Cédigo Ud  Descripcién Cantidad Precio Imporie
) 7.02 FIRMES.
C7 DESVIOS PROVISIONALES
202.002 t Cemento empleado en estabilizacion de suelos,
7.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS. fabricacion de suelo-cemento, o como polvo mineral
de aportacién en mezclas bituminosas en caliente
320.002 m?® Excavacién en desmonte en tierra con medios puesto a pie de obra o planta.
mecanicos (tipo excavadora o similar) sin explosivos,
incluso agotamiento y drenaje durante la ejecucién, 30,185 71,18 2.148,58
saneo de desprendimientos, formacién y perfilado de ; .
cunetas, refino de taludes ilcarga y transporte a 512.001 m?® Suela-cemento f_abrlcadu en _ central, m.c!usu
vertedero hasta una distancia de 10 km o al lugar de transporte, extendido, compactacion, prefisuracion y
utilizacién dentro de la obra sea cual sea la distancia. preparacion de la superficie de asiento, sin incluir
cemento.
2.846,224 1,61 4.582,42
503,087 17,00 8.552,48
330.003 m® Terraplén o relleno todo-uno con materiales p .
procedentes de préstamo o cantera, incluso 530.002 ¢ J'Aridu dt:z_ cobertura e['npleado en riegos de
extendido, humectacién, nivelacién, compactacion, imprimacién o de curado, incluida la extensién.
terminacién y refino de la superficie de coronacién y
refino de taludes incluso p.p. de sobreanchos s/PG-3, w2 1200 SagEa
complretamente terminado, incluso material, canon 531.002 t Emulsion C60B3 ADH, en riegos de adherencia o
de préstamo y fransporte hasta una distancia de 10 C60B3 CUR en riegos de curado, incluido el barrido y
km. la preparacién de la superficie, totalmente terminado.
3,981 3,75 14,93 7,456 330,00 2.460,48
330.005 m® Suelo seleccionado procedente de préstamo, 531.004 t Emulsién C60BP3 ADH, modificada con polimeros, en
yacimiento granular o cantera para formacién de riego de adherencia, incluso barrido y la preparacion
explanada en coronacién de terraplén y en fondo de de la superficie, totalmente terminado.
desmeoente, incluso canon de cantera, excavacién del
material, carga y transporte al lugar de empleo hasta 2,162 380,00 821,56
una distancia de 30 km, extendido, humectacién,
compactacién’ terminacion y refino de la superﬁcie 542.010 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G (G-25
de la coronacién y refino de la superficie. base), extendida y compactada, excepto befin y
polvo mineral de aportacién.
1.333,061 5,50 7.331,84
417,730 22,50 9.398,93
512.006 m? Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST3,
con tierras de préstamo, extendido y compactado, 542.007 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 bin 8 (5-25
incluido canon de préstamo, carga y transporte hasta intermedia), extendida y compactada, excepto beftin
una distancia de 10 km, preparacién de la mezcla, y polvo mineral de aportacion.
humectacion o secado y preparacion de la superficie
totalmente terminado, sin incluir cemento. 539,078 <dld DRl
215.003 ¢ Betiin asfaltico modificado con polimeros (con o sin
L £.00 540852 caucho) tipo PMB 45/80-65, empleado en mezclas
202.002 t Cemento empleado en estabilizacién de suelos, bituminosas a pie de obra o planta.
fabricacién de suelo-cemento, o como polvo mineral
de aportacion en mezclas bituminosas en caliente G248 C o e S
puesto a pie de obra o planta. 211.001 t Betin asfaltico en mezclas bituminosas 35/50 (B40/50).
AL 40 71,18 6.601,20 31,968 440,00 14.065,92
S . 542.011 t Polvo mineral de aportacién en capas de firme, a pie
TOTAL 7.0T cceiuieeeeeceeeeeerrvseresensss s sressssss s snanes 23.996,91 de obra.
36,270 45,00 1.632,15
543.002 m? Mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11B (M-10)
en capa de rodadura, extendida y compactada,
excepto betiin y polve mineral de aportacién (espesor
de 3 cm).
2.674,341 2,05 5.482,40
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

PRESUPUESTO PARCIAL

Cédigo Ud Descripcion Cantidad Precio Importe Codigo  Ud  Descripcién Cantidad Precio Importe
B 7.03 SENALIZACION DE OBRA.
TOTAL 7.02ucciiivicrmirerecenseessseesessessessseeseassssnnees 57.795,55
7.31 ud Senalizacion de obra.

1,000  31.000,00 31.000,00
TOTAL 7.03 e iciiceiieeersiersrerresssessssesssesessresaressansans 31.000,00
TOTAL: Bt s s e 112.792,46
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

e e e e e T

e e s e

PRESUPUESTO PARCIAL

Cédigo Ud Descripcion Cantidad Precio Importe Cédigo Ud Descripcion Cantidad Precio Importe
. 8.2 REPOSICION DE RED DE ABASTECIMIENTO
C8 REPOSICION DE SERVICIOS o . B
8.21 ud Reposicién de conduccidn de abastecimiento AB-01
8.1 LINEAS TELEFONICAS 1000  38.475,86 38.475,86
8.11 ud Reposicién de linea telefonica LT-01 (50% del
i ssasg iR Rnshle G TRIRENEE TOTAL 8:2.cicosusmuiiimmmisiis ciossinmnenssninasansrase 38.475.86
1,000 6.432,32 6.432,32
8.12 ud Reposicién de linea telefonica LT-02 (50% del
presupuesto seglin convenio con Telefdnica)
1,000 8.141,86 8.141,86
8.13 ud Reposicién de linea telefonica LT-03 (50% del
presupuesto segtin convenio con Telefonica)
1,000 3.542,43 3.642,43
8.14 ud Reposicion de linea telefonica LT-04 (50% del
presupuesto segiin convenio con Telefénica)
1,000 4.605,94 4.605,94
22.722,55

TOTAL BT siiiiiesianiinsinisi s it iy
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 GON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

PRESUPUESTO PARCIAL

Cédigo  Ud Descripcion Cantidad Precio Importe Cédige  Ud Descripcion Cantidad Precio Importe
8.3 REPOSICION DE RED DE SANEAMIENTO
C9 OBRAS VARIAS
8.31 ud Reposicién de conduccién de saneamiento SA-01
9.01 ud Alumbrado
1,000 45.630,45 45.630,45
1,000 50.000,00 50.000,00
TOTAL 8.3 45.630,45 9.02 ud Limpieza y terminacion de obras
1,000 27.000,00 27.000,00
TOTAL, BB c.rosnesearnsisressniinsiasiss isisasis nmmtnissiimses 106.828,86
TOTAL BBuusvmeminiv o s 77.000.00
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PRESUPUESTO PARCIAL

Cantidad Precio Imporie

ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS
Cédigo Ud Descripcidn Cantidad Precio Importe Cédigo Ud Descripcion

! C10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
| 10.01 ud Seguridad y Salud
1,000  50.000,00 50.000,00

TOTAL G0 iniiiieeeeeeeeereesreeevesssseseessressessnsassesnss 50.000,00
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS PRESUPUESTOS

3.3.2 PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

C1

cz2

C3

ca

Ch

C6

c7

Cs

Cco

MOVIMIENTO DE TIERRAS

AFIRMADOS

DRENAJE

ESTRUCTURAS

INTEGRACION AMBIENTAL

SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
DESViOS PROVISIONALES

REPOSICION DE SERVICIOS

OBRAS VARIAS

cio ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

465.308,47

445.173,01

480.904,59

5.182.455,87

210.259,30

200.000,00

112.792,46

106.828,86

77.000,00

50.000,00

7.330.722,56

El Presupuesto de Ejecucion Material es de SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA
MIL SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

Madrid, Octubre de 2014

EL INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

D. Rubén F. Galeote Espejo
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

D. José A. Santiso Pérez

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS PRESUPUESTOS

3.3.3 PRESUPUESTO DE LICITACION
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXION DE LA A-7 CON EL ACCESO NORTE AL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

PRESUPUESTO DE LICITACION

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 7.330.722,56
13,00 % Gastos generales.... 952.993,93

6,00 % Beneficio industrial (SEGUN O.M. 3/12/1987) .... 439.843,35
PRESUPUESTO DE LICITACION 8.723.559,84

21,00 % I.V.A. s/ SUMA PARCIAL.......... 1.831.947,57
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACION MAS I.V.A. 10.555.507,41

Asciende el Presupuesto de Licitacion mas |.V.A. a la expresada cantidad de DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MIL QUINIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACION 8.723.559,84

Asciende el Presupuesto de Licitacidn a la expresada cantidad de OCHO MILLONES SE-
TECIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHEN-

TAY CUATRO CENTIMOS
Madrid, Octubre de 2014
EL INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO
Fdo.: D. Rubén F. Galeote Espejo Fdo.: D. José A. Santiso Pérez
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS INGENIERD DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
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